LIGJI NR. 04/L-210

PER RATIFIKIMIN E MARREVESHJES FINANCIARE NE MES TE REPUBLIKES SE KOSOVES
DHE ASOCIACIONIT NDERKOMBETAR PER ZHVILLIM — FINANCIMI | DYTE SHTESE PER
PROJEKTIN E PASTRIMIT TE SEKTORIT TE ENERGJISE DHE TE BONIFIKIMIT TE TOKAVE -
CLRP

Kuvendi i Republikés sé Kosovés;
Né mbéshtetje té neneve 18 dhe 65 (1) té Kushtetutés sé Republikés sé Kosovés,

Miraton

LIGJ PER RATIFIKIMIN E MARREVESHJES FINANCIARE NE MES TE REPUBLIKES SE
KOSOVES DHE ASOCIACIONIT NDERKOMBETAR PER ZHVILLIM — FINANCIMI | DYTE
SHTESE PER PROJEKTIN E PASTRIMIT TE SEKTORIT TE ENERGJISE DHE TE BONIFIKIMIT
TE TOKAVE - CLRP

Neni 1
Qéllimi i ligjit

Ky ligj ka pér géllim gé té ratifikojé marréveshjen financiare e nénshkruar né mes té Qeverisé sé
Republikés sé Kosovés dhe Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim lidhur me Financimin e Dyté
Shtesé pér Projektin e Pastrimit t& Sektorit té Energjisé dhe té Bonifikimit t&¢ Tokave — CLRP.

Neni 2
Ratifikimi i marréveshjes

Ratifikohet Marréveshja Financiare (Financimi i Dyté Shtesé pér Projektin e Pastrimit té Sektorit té
Energjisé dhe té Bonifikimit t&€ Tokave) e lidhur né mes té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés dhe
Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim, mé 15 Maj 2013, né Prishtiné.

Neni 3
Dokumentet e bashkéngjitura

1. Né aneksin nr. 1 té kétij ligji éshté bashkéngjitur “Marréveshja Financiare (Financimi i Dyté
Shtesé pér Projektin e Pastrimit té Sektorit té Energjisé dhe té Bonifikimit té Tokave), e lidhur né
mes té Qeverisé sé Republikés sé Kosovés dhe Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim.

2. Né aneksin nr. 2 éshté bashkéngjitur “Kushtet e Pérgjithshme pér Kredi dhe Grante” té
Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim.

3. Né aneksin nr. 3 éshté bashkéngjitur “Udhézimet pér prokurimin e mallrave, punimeve dhe
shérbimeve, pérvec shérbimeve té konsultencés, té huave t&é marra nga BNRZH-ja dhe kredive dhe
granteve té marra ANZH-sé, nga huamarrésit e Bankés Botérore”

4. Né aneksin nr. 4 éshté bashkéngjitur “Udhézime pér pérzgjedhjen dhe punésimin e konsulentéve
né kuadér té kredive té& BB-sé dhe granteve te ANZH-sé.

5. Né aneksin nr. 5 éshté bashkéngjitur “Udhézime pér parandalimin dhe luftimin e mashtrimeve
dhe té korrupsionit né projektet e financuara nga huat e BNRZH-sé dhe nga kreditit dhe grantet e
ANZH-s&”



6. Né aneksin nr. 6 éshté bashkéngijitur “Marréveshja pér projekt” e lidhur né mes té Asociacionit
Ndérkombétar pér Zhvillim dhe Korporatés Energjetike té Kosovés, e nénshkruar mé 15 Maj 2013,
né Prishtiné.

Neni 4
Hyrja né fuqi

Ky ligj hyn né fugi pesémbédhjeté (15) dité pas publikimit né Gazetén zyrtare té Republikés sé
Kosovés.

Ligji Nr.04/L-210

31 korrik 2013

Shpallur me dekretin Nr. DL-038-2013, daté 16.08.2013 nga Presidentja e Republikés sé
Kosovés Atifete Jahjaga



NUMRI | KREDISE 5240-XK

Marréveshja pér financim

(Financimi i dyté shtesé pér Projektin e pastrimit
dhe rikthimit té tokés né Sektorin e Energjetikés)

ndérmjet

REPUBLIKES SE KOSOVES

dhe

ASOCIACIONIT NDERKOMBETAR PER ZHVILLIM

Daté 15 maj 2013



NUMRI | KREDISE 5240-XK

MARREVESHJA PER FINANCIM

Marréveshja e datés 15 maj, 2013, e lidhur ndérmjet REPUBLIKES SE KOSOVES
(“Pranuesi”) dhe ASOCIACIONIT NDERKOMBETAR PER ZHVILLIM (“Asociacioni”)
me géllim té ofrimit té financimit shtesé pér aktivitetet e ndérlidhura me Projektin ESCLR (i
definuar me Aneksin e késaj Marréveshjeje). Pranuesi dhe Asociacioni me kété pajtohen si né
vijim:

NENI 1 - KUSHTET E PERGJITHSHME, PERKUFIZIMET

1.01. Kushtet e pérgjithshme (ashtu si¢ definohen né Aneksin e késaj Marréveshjeje) jané
pjesé pérbérése e késaj Marréveshjeje.

1.02. Pérveg nése kérkohet ndryshe nga konteksti, shprehjet me shkronja té shtypura, té
pérdorura né kété Marréveshje kané kuptimet té cilat jané paraparé me Kushtet e
pérgjithshme apo me Aneksin e késaj Marréveshjeje.

NENI Il - FINANCIMI

2.01. Asociacioni pajtohet t’i ofrojé Pranuesit, sipas afateve dhe kushteve té parapara kétu
apo té pérmendura né kété Marréveshje, njé kredi né shumén e barabarté me dy
milioné e tetégind mijé té Drejta Speciale té Térhegjes (SDR 2,800,000)
(“Financimi”) pér t€ ndihmuar me financimin e projektit té pérshkruar né Shtojcén 1
té késaj Marréveshjeje (“Projekti”).

2.02. Pranuesi mund té térheq mjetet e Financimit né pérputhje me Seksionin IV té Shtojcés
2 té késaj Marréveshjeje.

2.03. Norma Maksimale e Pagesés pér Zotim té cilén e paguan Pranuesi pér Bilancin e
Patérhequr té Financimit éshté gjysmeé pérqind (1/2 e 1%) né vit.

2.04. Pagesa pér Shérbim té cilén e paguan Pranuesi pér Bilancin e Térhequr té Kredisé
éshté tre té katértat e pérqindjes (3/4 e 1%) né vit.

2.05. Pagesa e Interesit té cilén e paguan Pranuesi pér Bilancin e Térhequr té Kredisé éshté
njé piké njézeté e pesé pérgind (1.25%) né vit.

2.06. Datat pér pagesé jané 15 janar dhe 15 korrik té ¢cdo viti.

2.07. Valuta e pagesés éshté Euro.



3.01

3.02

4.01.

5.01.

NENI 111 - PROJEKTI

Pranuesi deklaron pérkushtimin e vet ndaj pikésynimeve té Projektit. Pér kété géllim,
Pranuesi zbaton Projektin pérmes MMPH-sé dhe KEK-ut, né pérputhje me dispozitat
e Nenit IV té Kushteve té Pérgjithshme.

Pa kufizuar dispozitat e Seksionit 3.01 té késaj Marréveshjeje, dhe pérve¢ nése
Pranuesi dhe Asociacioni pajtohen ndryshe, Pranuesi kujdeset gé Projekti té zbatohet
né pérputhje me dispozitat e Shtojcés 2 té késaj Marréveshjeje.

NENI IV - MJETET LIGJORE TE ASOCIACIONIT
Ngjarjet Shtesé té& Suspendimit jané si né vijim:

(a) Pranuesi ka ndérmarré apo ka lejuar ndérmarrjen e masave té cilat parandalojné
apo pengojné kryerjen e obligimeve té KEK-ut sipas Marréveshjes sé projektit.

(b) KEK-u nuk ka pérmbushur ndonjé obligim nga Marréveshja e projektit.

(c) Asociacioni ka suspenduar disbursimin sipas Marréveshjes mbi grantin ndérmjet
Pranuesit dhe Asociacionit té datés 10 janar 2013 apo sipas ndonjé Marréveshjeje
paraprake financiare ndérmjet Pranuesit dhe Asociacionit pér Projektin ESCLR.

(d) Asociacioni ka deklaruar se KEK-u nuk ka pérmbushur kushtet pér té pranuar
mjetet nga cfarédo financimi té ofruar nga Asociacioni, apo té merr pjesé né
pérgatitien dhe implementimin e ndonjé projekti té financuar térésisht apo
pjesérisht nga Asociacioni (pérfshiré né cilésiné e administratorit t€ mjeteve té
ofruar nga njé financues tjetér), si rezultat i: (i) konstatimit nga Asociacioni se
KEK-u éshté pérfshiré né praktika mashtruese, té korruptuara, detyruese apo té
fshehta pérkitazi me pérdorimin e mjeteve té financimit té ofruara nga
Asociacioni; dhe/ose (ii) deklarimin nga ndonjé financues tjetér se KEK-u nuk i
pérmbush kushtet pér té pranuar mjetet e financimit nga njé financues i tillé apo té
merr pjesé né pérgatitjen apo implementimin e ndonjé projekti té financuar
térésisht apo pjesérisht nga financuesi i tillé si rezultat i konstatimit nga financuesi
i tillé se KEK-u éshté pérfshiré né praktika mashtruese, té korruptuara, té
detyrimit apo té fshehta né lidhje me shfrytézimin e mjeteve té tilla té financimit
nga financuesi i tillé.

NENI V — HYRJA NE FUQI; NDERPRERJA
Kushtet shtesé té hyrjes né fuqi jané si né vijim:

(a) Pranues i ofron Asociacionit déshmi té kénagshme pér Asociacionin se Njésia pér
menaxhim té projektit e MMPH-sé éshté themeluar né pérbérje, burime dhe terma
té referencés gé jané té kénagshme pér Asociacionin; dhe



(b) Marréveshja e vartésisé éshté nénshkruar nga Pranuesi dhe KEK-u, né ményrén e
kénagshme pér Asociacionin.

5.02. Céshtjet Ligjore Shtesé jané si né vijim: qé Marréveshja e vartésisé dhe Marréveshja
mbi Projektin té jené autorizuar apo ratifikuar nga Pranuesi dhe KEK-u, gjegjésisht té
jené nénshkruar dhe zbatuar né emér té tyre, dhe se té jeté ligjérisht obligativ pér
Pranuesin dhe KEK-un né pérputhje me kushtet e parapara me to.

5.03. Afati pér hyrje né fuqi éshté data pas kalimit t& néntédhjeté (90) ditéve nga data e
késaj Marréveshjeje.

5.04. Pér géllime té Nenit 8.05(b) té Kushteve té Pérgjithshme, data né té cilén pushojné
obligimet e Pranuesit sipas késaj Marréveshjeje (pérve¢ atyre té cilét rregullojné
obligimet pér pagesé) éshté njézet (20) vite pas datés sé késaj Marréveshjeje.

NENI VI - PERFAQESUESI; ADRESA
6.01 Pérfagésuesi i Pranuesit &shté Ministria e Financave.
6.02. Adresa e Pranuesit éshté:
Ministria e Financave
Rruga Néna Terezé
10000, Prishtiné
Republika e Kosovés
Faksi:
+381 38 213 113
6.03 Adresa e Asociacionit éshté:
International Development Association
1818 H Street, N. W.
Washington, D. C. 20433
United States of America
Kabllogram: Telex: Facsimile:
INDEVAS 248423 (MCI) 1-202-477-6391

Washington, D.C.

Dakorduar né Prishtiné, Republika e Kosovés, né ditén dhe datén e shkruar mé larté.

REPUBLIKA E KOSOVES

Nga

Pérfagésuesi i Autorizuar



Emri:

Titulli:

INTERNATIONAL DEVELOPMENT ASSOCIATION

Nga

Pérfaqésuesi i Autorizuar

Emri:

Titulli:




SHTOJCA 1
Pérshkrimi i projektit

Pikésynimet e Projektit jané: (i) té shtjellojé c¢éshtjet e trashéguara mjedisor lidhur me
hedhjen e hapur té hirit né toké nga termocentrali i KEK-ut Kosova A, (ii) t’i mundésohet
KEK-ut té lirojé tokén pér géllime té zhvillimit t¢ komunitetit aktualisht e zéné nga materiali
i stérngarkuar dhe t’i mundésohet KEK-ut té rregullojé deponiné e hirit té Kosova A, (iii) té
mbéshtetet KEK-u dhe MMPH pér té zbatuar operacionet e vazhdueshme té spastrimit dhe
praktikat e mira mjedisore né sektorin e minierave dhe té energjetikeés.

Pjesa A: Pérgatitja e Minierés sé hapur té Mirashit pér Menaxhim té Hirit

Pérgatitja e minierés sé Mirashit, pérfshiré instalimin e linjés bazé dhe ndértimin e
strukturave anésore té pendés, pér té zhvilluar kushtet e duhura pér deponim té sigurt dhe té
géndrueshém té hirit dhe materialeve té mbingarkuara t€ grumbulluara nga termocentralet
Kosova A dhe Kosova B, si dhe nga zhvillimi i mihjes sé linjitit, me kryerjen e punéve.

Pjesa B: Rrequllimi mjedisor i deponive té hirit Kosova A

Deponia ekzistuese e hirit nga Kosova A dhe material i mbingarkuar nga minierat
ekzistuese té linjitit do té rregullohen né ményré gé té zbutet ndikimi mjedisor, né vecanti,
emetimet e pluhurit, dhe té ménjanohen jostabilitetet gjeoteknike té materialeve té hedhura té
cilat krijojné rrezige pér shtépité pérreth, pérmes dhénies sé ndihmés teknike, pajisjeve dhe
punéve.

Pjesa C: Rikthimi i Zonave té mbingarkuara té deponisé

Rikthimi, riformimi dhe rikultivimi i deponisé sé mbingarkuar té Fushés Jugore té
KEK-ut si dhe deponisé sé mbingarkuar peréndimore té minierés sé KEK-ut Bardh pér
lirimin e 6.5 kilometrave katroré té tokés pér géllime té zhvillimit t&¢ komunitetit, pérfshiré (i)
ndértimin e rrugéve, (ii) sistemin e kanalizimit sipérfagésor, dhe (iii) mbjelljen e druve dhe
vegjetacionit té pérzier, me prokurimin e ndihmés teknike, mallrave dhe punéve.

Pjesa D: Menaxhimi i Projektit

Ofrimi 1 ndihmés teknike KEK-ut dhe MMPH-sé pér géllime té implementimit té
Projektit, pérfshiré financimin e Trajnimit dhe Kostot Inkrementale (té shkallézuara)
Operative si¢ jané Menaxhimi i projektit, ekspertét afatshkurtér, pajisjet e zyrés pér MMPH-
né dhe auditimi.

Pjesa E: Pastrimi i kimikateve té rrezikshme né Lokacionin e Gazifikimit té Kosovés A

Q) Largimi dhe eliminimi i depozitave té katranit dhe llumit té katranit nga
lokacioni i gazifikimit té Kosovés A,

(i) Monitorimi i implementimit té depozitave té katranit dhe largimin dhe
eliminimin e llumit té katranit nga lokacioni i gazifikimit i Kosovés A.



Pjesa F: Monitorimi mjedisor dhe Menaxhimi nga MMPH

Pérmirésimi i funksionimit té ekzaminimit dhe té monitorimit né MMPH pérkizati me
ndikimet mjedisore dhe shogérore té projekteve t€ médha té termocentraleve, pérmes ofrimit
té mallrave, punéve dhe ndihmés teknike, pérfshiré:

()
(i)
(iii)

(iv)
(V)

(vi)

Pajisjet pér monitorim té ajrit pér té matur té dhénat elementare mbi cilésiné e
ajrit;

Monitorimin e dheut dhe ujit pér té mbledhur té dhéna mbi té dhénat
elementare mbi ndotjen aktuale,

Pérgatitjen e Vlerésimit té ndikimit mjedisor dhe shogéror (VNMSH) pér
Projektin e propozuar té Termocentralit né Kosové;

Monitorimi i implementimit t& RAP-it ekzistues;

Panelet e ekspertéve té themeluara pér té késhilluar Pranuesin mbi pérgatitjen
e VNMSH-sé dhe implementimit t¢ RAP-it; dhe

Hartimin e strategjisé energjetike pér rritjen e ulét té karbonit.



SHTOJCA 2

Ekzekutimi i projektit

Seksioni . Pérgatitjet pér implementim

A

Pérgatitjet institucionale

Pranuesi zbaton Pjesén F té Projektit pérmes Njésisé sé MMPH-sé pér menaxhim té
projektit (NJPM) dhe kujdeset gé¢ KEK-ut té zbatojé Pjesén C dhe E té Projektit.
Pranuesi zbaton aktivitete t& menaxhimit té projektit té parapara me Pjesén D té
Projektit: aktivitetet e menaxhimit té projektit pér Pjesén F kryhen pérmes MMPH-sé
ndérsa aktivitetet e menaxhimit té Projektit pér Pjesét C dhe E kryhen nga KEK-u.

Gjaté téré kohézgjatjes sé implementimit té Projektit, Pranuesi i furnizon NJMP-sé sé
MMPH-sé fonde, stabilimente, shérbime dhe burime té tjera adekuate si dhe me staf té
kualifikuar dhe até né numra té mjaftueshém.

Jo mé voné se 31 tetor, 2013, Pranuesi, pérmes NJPM-sé s&é MMPH-sé, themelon
panelet e ekspertéve, né pérbérje dhe me terma té referencés gé jané té kénagshme pér
Asociacionin, pér kryerjen e aktiviteteve té Pjesés F té Projektit.

Jo mé voné se 31 tetor, 2013, dhe gjaté ekzekutimit té& Projektit, Pranuesi themelon
dhe mirémban Komitetin e hisedaréve pér rishqyrtim dhe monitorim pér té
mbikéqyrur pérparimin dhe rezultatet e Komponentés F té Projektit. Komiteti
kryesohet nga pérfagésuesi i MMPH-sé dhe pérbéhet nga pérfagésuesit e Ministrisé
pér zhvillim ekonomik, Ministrisé pér financa, KEK-ut dhe komunés sé Obiligit.

Jo mé voné se 31 tetor 2013, Pranuesi, pérmes MMPH-sé, kujdeset pér themelimin e
gendrés informative né komunén e Obiligit né ményré gé VNMSH-ja dhe dokumentet
tjera relevante t’i shpalosen publikut.

Marréveshja e vartésisé

Pér té lehtésuar zbatimin e Projektit, Pranuesi lidh Marréveshjen e vartésisé me KEK-
un, dhe até me afate dhe kushte gé jané té kénagshme pér Asociacionin, né bazé té sé
cilés Pranuesi pajtohet t’i jep mjetet relevante t€ Financimit KEK-ut.

Pranuesi ushtron té drejtat e tij sipas Marréveshjes sé vartésisé né ményrén e cila
mbron interesat e Pranuesit dhe Asociacionit dhe pérmbushen géllimet e Financimit.
Pérvec nése pajtohet Asociacioni, Pranuesi nuk mund té caktojé, ndryshojé, shkurtojé
apo té zhvleftésojé Marréveshjen e vartésisé apo ndonjé dispozité té saj.

Pérmes Marréveshjes sé vartésisé, Pranuesi kujdeset gé Bordi i Drejtoréve i KEK-ut
té takohet té paktén njéheré né tremujorin kalendarik gjaté implementimit té Projektit,
apo mé shpesh, sipas nevojés:



(a) Pér té shqyrtuar pérparimin né zbatimin e Projektit;
(b) Pér té shqyrtuar Raportet tremujore té progresit nga NJPM e MMPH-sé; dhe

(c) Pér t’i ofruar NJPM-sé sé KEK-ut ¢farédo késhilla apo rekomandime té cilat i
konsideron si té duhura apo té domosdoshme né rrethana té caktuara.

Pérmes Marréveshjes sé vartésisé, Pranuesi kujdeset gé NJPM e KEK-ut:

(a) Gjaté téré kohézgjatjes sé projektit té furnizohet me fonde, stabilimente, shérbime
dhe burime té tjera adekuate, dhe me staf té kualifikuar né numér té mjaftueshém;

(b) I raporton Bordit té Drejtoréve té KEK-ut, pérmes Shérbimeve Korporative té
KEK-ut, né ményré té ploté, té rregullt dhe kohé, pérfshiré, pa kufizim, ofrimin e
raporteve tremujore mbi progresin e Projektit;

(c) Eshté pérgjegjése pér Zbatimin dhe menaxhimin ditor té Pjeséve C dhe E té
projektit, si dhe pér aktivitete t¢ menaxhimit té projektit pér Pjesét C dhe E, té
kryera sipas Pjesés D, pérfshiré, pa kufizim, menaxhimin e mbrojtjes mjedisore
dhe shogérore, menaxhimin financiar, prokurimin, dhe monitorimin dhe
vlerésimin si dhe raportimin mbi pérparimin dhe raportimin financiar, hartimin e
pérshkrimit té pérgjegjésive pér konsulentét gé financohen nga Projektit dhe
shqgyrtimin e raporteve té konsulentéve, monitoron punén e konsulentéve té tillé
dhe rregullon konsultimet publike, sipas nevojés;

(d) Pérgatit raportet tremujore té progresit t€ Projektit pér Bordin e Drejtoréve té
KEK-ut; dhe

(e) Ushtron funksione té tjera dhe merr pérgjegjési té tjera té cilat i caktohen kohé pas
kohe me Doracakun e operacioneve.

Udhézuesi kundér korrupsionit

Pranuesi kujdeset gé Projekti té kryhet né pérputhje me dispozitat e Udhézuesve
kundér korrupsionit.

Masat mbrojtése

Pranuesi, pérmes Marréveshjes sé vartésisé, kujdeset g¢ KEK-u, pérmes NJPM-sé sé
KEK-ut, té zbatojé aktivitetet e Pjesés C dhe E né pérputhje me Planet pér menaxhim
mjedisor dhe Doracakun e Operacioneve e né pérputhje me kushtet e tyre pérkatése, si
dhe aplikon dhe zbaton, varésisht prej rastit, politikat procedurat dhe marréveshjet e
parapara né to.



2. Pranuesi, pérmes Marréveshjes sé vartésisé, kujdeset gé¢ KEK-u, pérmes NJPM-sé sé
KEK-ut, t&¢ mos ndryshojé, suspendojé, anulojé, ndérpresé apo té zhvleftésojé apo té
lejojé ndryshimin, suspendimin, anulimin, ndérprerjen apo zhvleftésimin e Planeve
pér menaxhim mjedisor apo Doracakut té operacioneve, apo ndonjé dispozité té cilés
do prej tyre, pérve¢ me miratimin paraprak me shkrim té Asociacionit.

3. Pa pélgimin paraprak té Asociacionit, Pranuesi nuk ndérmerr veprime vijuese dhe as i
lejon KEK-ut t’i béjé ato:

(a) Marrjen e ndonjé vendimi pérfundimtar né lidhje me tokén e rikthyer né pérputhje
me Pjesén C té Projektit; ose

(b) Shitjen, transferin, dhénien me qira apo tjetérsimin e térésishém apo té
pjesérishém té tokés sé tillé.

pérvec nése dhe deri né hartimin e njé plani pér shfrytézim té tokeés, té kénaqshém pér
Asociacionin, né pérputhje me legjislacionin pér planifikim hapésinor né Kosové dhe
né ményré pjesémarrése té pranueshme pér Asociacionin.

4. Pranuesi, pérmes MMPH-sg, éshté pérgjegjés pér zbatimin e Planit e veprimit pér
rizhvendosje dhe kujdeset qé zhvendosja né lidhje me LPTAP pér lagjen Shala té
fshatit Hade té kryhet né pérputhje me dispozitat dhe procedurat e parapara me RAP
dhe kujdeset gé té ofrohen té gjitha informatat relevante personave té prekur, dhe
personave é kané gjasa té preken, dhe até me kohé dhe né ményré adekuate.

5. Pranuesi nuk ndryshon, suspendon, anulon, ndérprené apo zhvleftéson apo lejon
ndryshimin, suspendimin, anulimin, ndérprerjen apo zhvleftésimin e RAP-it apo
ndonjé dispozite té saj, pérvec me lejen paraprake me shkrim té Asociacionit.

6. Pranuesi, pérmes MMPH-sé, (a) pérgatisé Vlerésimin e Ndikimit Mjedisor dhe
Shoqgéror té KPP-sé sé propozuar dhe até né formé dhe pérmbajtje té kénagshme pér
Asociacionin; dhe (b) shpalosjen e VNMSH-sé né ményrén e cila éshté e kénagshme
pér Asociacionin.

Seksioni Il.  Monitorimi, raportimi dhe vlerésimi i projektit

A Raportet e projektit

Pranuesi monitoron dhe vleréson, si dhe sigurohet gé¢ KEK-u monitoron dhe vleréson,
progresin e Projektit dhe harton Raportet e Projektit né pérputhje me dispozitat e Nenit 4.08
té Kushteve té pérgjithshme dhe mbi bazé té treguesve té dakorduar me Asociacionin. Cdo
Raport i Projektit mbulon periudhén e njé tremujori kalendarik dhe i dorézohen Asociacionit
Jo mé voné se katér dhjeté e pesé (45) dité pas pérfundimit té periudhés sé mbuluar nga ky
raport.

B. Menaxhimi financiar, raportet dhe auditet financiare



Pranuesi mirémban apo siguron mirémbajtjen e njé sistemi té menaxhimi financiar né
pérputhje me dispozitat e Nenit 4.09 té Kushteve té pérgjithshme.

Pranuesi pérgatit dhe i dorézon Asociacionit si pjesé e Raportit té Projektit jo mé voné
se katér dhjeté e pesé (45) dité pas pérfundimit té ¢cdo tremujori kalendarik, raportet e
pérkohshme té pa audituara financiare pér Projektin pér tremujor, dhe até né formé
dhe pérmbajtje e cila éshté e kénagshme pér Asociacionin. Pranuesi sigurohet qé
NJPM-ja e KEK-ut parashtron deklaratat e konsoliduara financiare té projektit deri sa
aktivitetet e ndérlidhura me largimin e kimikateve té rrezikshme nga lokacioni i
gazifikacionit té kené pérfunduar dhe té jené raportuar, pas sé cilés gjé parashtrohen
deklaratat e konsoliduara financiare nga NJPM e MMPH-sé.

Pranuesi auditon Deklaratat financiare né pérputhje me dispozitat e Nenit 4.09(b) té
Kushteve té pérgjithshme. Cdo auditim i Deklaratave Financiare mbulon periudhén
prej njé viti financiar té Pranuesit. Deklaratat e audituara financiare pér ¢cdo periudhé
té tillé i dorézohen Asociacionit jo mé voné se gjashté muaj pas pérfundimit té
periudhe té tillé.

Seksioni I1l. Prokurimi

A

Té pérgjithshmet

Mallrat, punét dhe shérbimet jo-konsulente. Té gjitha mallrat, punét dhe shérbimet
jo-konsulente té nevojshme pér Projektin dhe té cilat duhet té financohen nga mjetet e
Financimit furnizohen né pérputhje me kushtet e parapara apo té referuara né
Seksionin | t¢ Udhézimeve pér prokurim, dhe me dispozitat e kétij Seksioni.

Shérbimet e konsulentéve. Té gjitha shérbimet e konsulentéve té nevojshme pér
Projektin dhe té cilat duhet té financohen nga mjetet e Financimit furnizohen né
pérputhje me kushtet e parapara né Seksionin | dhe 1V té Udhézimeve pér konsulenté,
dhe me dispozitat e kétij Seksioni.

Pérkufizimet. Shprehjet me shkronjén e paré té madhe té pérdorura né kété Seksion
né vijim pér té pérshkruar metodat té caktuara té prokurimit apo metoda té
rishgyrtimit té kontratave té caktuara nga Asociacioni, iu referohen metodave gjegjése
té pérshkruara né Udhézimet pér prokurim, apo né Udhézimet pér konsulentg,
varésisht prej rastit.

Metodat e caktuara té prokurimit té mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-
konsulente



Ofertimi konkurrues ndérkombétar. Pérvec nése ndryshe parashihet né paragrafin
2 né vijim, mallrat, punét dhe shérbimet jo-konsulente furnizohen sipas kontratave té
dhéné né bazé té Ofertimit konkurrues ndérkombétar.

Metodat tjera té prokurimit té€ mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-konsulente.
Tabela vijuese pércakton metodat tjera té prokurimit, pérve¢ Ofertimit konkurrues
ndérkombétar, té cilat mund té aplikohen pér mallra, puné dhe shérbime jo-
konsulente. Plani i prokurimit pércakton rrethanat né kuadér té té ciléve mund té
aplikohen kéto metoda:

Metoda e prokurimit

@ Ofertimi konkurrues ndérkombétar, i bazuar né dispozitat e Aneksit té késaj
Shtojce 2

(b) Blerja e thjeshté (shoppingu)

(c) Kontraktimi direkt

Metodat e veganta té prokurimit té shérbimeve konsulente

Pérzgjedhja e bazuar né cilési dhe kosto. Pérve¢ nése parashihet ndryshe né
paragrafin 2 né vijim, shérbimet konsulenté sigurohen me kontratat gé jepen sipas
pérzgjedhjes té bazuar né cilési dhe kosto.

Metodat tjera té prokurimit té shérbimeve konsulente. Tabela né vijim pércakton
metodat e prokurimit, pérvec Pérzgjedhjes sé bazuar né cilési dhe kosto, té cilat mund
té aplikohen pér shérbimet konsulenté. Plani i prokurimit pércakton rrethanat né
kuadér té té ciléve mund té aplikohen metodat e tilla.

Metoda e aplikimit

€)] Pérzgjedhja me kosto mé té ulét

(b) Pérzgjedhja e bazuar né Kualifikimet e konsulentéve
(c) Pérzgjedhja njé-burimore

(d) Pérzgjedhja e konsulentéve individual

Shqyrtimi i Vendimeve té prokurimit nga ana e Asociacionit

Plani i prokurimit pércakton kontratat té cilat i nénshtrohen Shqyrtimit Paraprak té
Asociacionit. Té gjitha kontratat e tjera i nénshtrohen Shqyrtimit pasues (post-
shqyrtimit) nga Asociacioni.



Seksioni 1V. Teérhegja e mjeteve té Financimit

A

Té pérgjithshmet

Pranuesi mund té térheq mjetet e Financimit né pérputhje me dispozitat e Nenit Il té
Kushteve té Pérgjithshme, kétij Seksioni, dhe udhézimeve té tjera shtesé té cilat i
pércakton Asociacioni e pér té cilat njofton Pranuesin (pérfshiré “Udhézimet e Bankés
Botérore pér Disbursime pér Projekte” t€ datés maj 2006, me ndryshime periodike
nga Asociacioni e té cilat vlejné pér kété Marréveshje né pérputhje me udhézimet e
tilla), pér financimin e Shpenzimeve té pranueshme, ashtu si¢ éshté paraparé né
tabelén né paragrafin 2 né vijim.

Tabela vijuese pércakton kategorité e Shpenzimeve té pranueshme té cilat mund té
financohen me mjetet e Financimit (“Kategoria”), alokimin e shumés sé Kredis€ pér
cdo Kategori, si dhe pérgindjen e shpenzimeve e cila do té financohet pér Shpenzimet
e pranueshme né ¢cdo Kategori:

Kategoria Shuma e Financimitté  Pérqgindja e shpenzimeve
alokuar (e shprehur né gé do té finnacohen
SDR) (pérfshiré tatimet)
(1) Mallrat, punét, 1,200,000 100%
shérbimet jo-

konsulente  si  dhe
shérbimet  konsulenté
pér Pjesét C (iii) dhe E
té Projektit

(2) Mallrat, punét, 1,521,000 100%
shérbimet jo-
konsulente dhe

shérbimet konsulenté
pér Pjesén F té
Projektit

(3) Mallrat, punét,
shérbimet jo-
konsulente dhe Kostot
e pérshkallézuara
operative pér Pjesén D
té Projektit

(a) KEK 15,000 100%
(b) MMPH 64,000 100%
SHUMA E 2,800,000

PERGJITHSHME



Kushtet e térhegjes; periudha e térhegjes

Pavarésisht dispozitave té Pjesés A té kétij Seksioni, nuk béhet asnjé térhegje pér
pagesat para datés sé késaj Marréveshjeje, pérvec térhegjeve né shumén e
pérgjithshme e cila nuk tejkalon peséqgind e gjashté dhjeté mijé té Drejta Speciale té
Térhegjes (SDR 560,000) pér pagesat gé jané para késaj date por mé apo para datés 1
gershor 2012, dhe até pér Shpenzimet e pranueshme.

Data e mbylljes éshté 31 dhjetor 2014.



ANEKSI
PER
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OFERTIMI KOMBETAR KONKURRUES - NDRYSHIMET

Procedura e prokurimit gé duhet té aplikohen pér Ofertimin kombétar konkurrues
éshté Procedura pér tenderim té hapur, e paraparé me Ligjin Kosovar pér prokurimin
publik nr. 04/L-042, té datés 29 gusht, 2011 (“LPP”), me kusht qé procedurat e tilla t’i
nénshtrohen dispozitave t€ Pjesés I dhe paragraféve 3.3 dhe 3.4 t&€ “Udhézimeve pér
prokurim té mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-konsulente pér Kredité e IBRD-sé si
dhe Grantet e Kredité t¢ IDA-s¢ nga Huamarrésit e Bankés Botérore” (janar 2011)
(“Udhézimet pér prokurim™) si dhe dispozitave vijuese shtesé:

Kushtet pér pjesémarrje

2.

E drejta pér pjesémarrje né procesin e prokurimit dhe pér dhénie té kontratés té
financuar nga Asociacioni definohet me Pjesén | té Udhézimeve pér prokurim;
rrjedhimisht, asnjé ofertues apo ofertues i mundshém nuk mund té shpallet si jo i
pérgjegjshém pér kontratat e financuara nga Asociacioni pér ¢farédo arsye, pérvec
atyre té parapara me Pjesén | t¢ Udhézimeve pér prokurim.

Regqjistrimi i kontraktuesve dhe furnitoréve

3.

4.

Regjistrimi nuk mund té pérdoret pér té vlerésuar kualifikimet e ofertuesve.

Operatorit t& huaj ekonomik nuk do t’1 kérkohet g€ té regjistrohet pér parashtrimin e
ofertés, ndérsa ofertuesit té huaj té rekomanduar pér dhénie té kontratés i jepet
mundési e arsyeshme pér tu regjistruar, me bashképunimin e arsyeshém té
Huamarrésit, para nénshkrimit té kontratés.

Dokumentet e ofertimit

5. Pérdoren dokumentet e ofertimit té pranueshme pér Asociacionin, té cilat pérgatiten
né njé ményré e cila siguron ekonomi, efikasitet, transparencé dhe pérputhje té gjeré
me dispozitat e Pjesés I t¢ Udhézimeve té prokurimit.

Kualifikimi

6. Kriteret pér kualifikim pércaktohen qartazi né dokumentet e ofertimit. Té gjitha

kriteret e pércaktuara né kété ményré, dhe vetém kéto kritere, pérdoren pér té
pércaktuar nése njé ofertues éshté i kualifikuar. Kualifikohet vlerésohen mbi bazén
“kalon ose nuk kalon”, dhe nuk pérdoren pikat pér merit€. Vlerésimi 1 tillé bazohet
ekskluzivisht mbi aftésiné dhe resurset e ofertuesit apo ofertuesit té mundshém gé té
ekzekutojé kontratén né ményré efektive, duke marré parasysh faktorét objektivé dhe
té matshém, pérfshiré: (i) pérvojén relevante té pérgjithshme dhe specifike, si dhe
punét paraprake té kénagshme dhe pérfundimin e suksesshém té kontratave té
ngjashme gjaté periudhés sé dhéné; (ii) pozita financiare; dhe aty ku éshté relevante
(iii) aftésia pér ndértim dhe/ose stabilimentet prodhuese.



Procedurat dhe dokumentet e parakualifikimit té pranueshme pér Asociacionin
pérdoren pér puné té meédha, komplekse, dhe/ose té specializuara. Verifikimi i
informatave né bazé té té cilave éshté parakualifikuar ofertuesi, pérfshiré zotimet
aktuale, kryhet né kohén e dhénies sé kontratés, krahas vlerésimit té kapaciteteve té
ofertuesit pérkitazi me personelin dhe pajisjet.

Pér prokurimin e mallrave dhe punéve ku nuk aplikohet para-kualifikimi, kualifikimi i
ofertuesit i cili rekomandohet pér dhénie té kontratés vlerésohet me pas-kualifikim, ku
aplikohen kriteret e kualifikimit té cekura né dokumentet e ofertimit.

Vlerésimi i kostos

9.

Vlerésimet e hollésishme té kostos jané konfidenciale dhe nuk iu shpalosen ofertuesve
té mundshém. Asnjé oferté nuk refuzohet né bazé té krahasimit me vlerésimet e
kostos pa pélgimin paraprak me shkrim nga Asociacioni.

Vlerésimi i kostos

10.

Ofertuesve té mundshém u jepen sé paku tridhjeté (30) dité nga dita e publikimit té
ftesés pér ofertim apo datés sé disponueshmérisé sé dokumenteve té ofertimit, cila do
gé té paragitet mé voné, pér té pérgatitur dhe parashtruar ofertat. Ofertat hapen
publikisht, menjéheré pas afatit pér parashtrim té ofertave. Ofertat e pranuara pas
afatit pér parashtrim té ofertave refuzohen dhe iu kthehen ofertuesve té pahapura.
Kopja e procesverbalit nga hapja e ofertave iu jepet té gjithé ofertuesve té cilét kané
paragitur oferta, si dhe Asociacionit né lidhje me kontratat té cilat i nénshtrohen
shqyrtimit paraprak té Asociacionit.

Vlerésimi i ofertave

11.

12.

Vlerésimi i ofertave béhet né pérputhje té ploté me kriteret pér vlerésim té parapara né
dokumentet e ofertimit. Kriteret tjera té vlerésimit, pérve¢ ¢cmimeve, vlerésohen nga
aspekti monetar. Gjaté vlerésimit té ofertés, nuk aplikohen pikat pér merité, dhe as
nuk jepen pikat minimale apo vlera né pérgindje pér réndésiné e gmimit.

Gjaté vlerésimit té ofertave, nuk shfaget preferencé pér ofertuesit né bazé té
kombésisé sé tyre, origjinés sé mallit dhe shérbimeve, dhe/ose programeve
preferenciale. Kontratat i jepen ofertuesit té kualifikuar, oferta e té cilit éshté
konstatuar: (i) té jeté e pérgjegjshme me dokumentet ofertuese, (ii) té keté ofruar
¢cmimin mé té ulét té vlerésuar. Nuk lejohen negociatat. Si kusht pér dhénie té
kontratés, ofertuesit nuk i kérkohet gé té ndérmerr obligime té cilat nuk jané
pércaktuar né dokumentet ofertuese apo té ndryshojné né ndonjé ményré tjetér ofertén
pas parashtrimit fillestar. Ofertuesi nuk eliminohet nga vlerésimi i detajshém né bazé
té devijimeve té vogla, jo-thelbésore.

Refuzimi i té gjitha ofertave dhe ri-ofertimi




13.

Ofertat (ose edhe njé oferté e vetme nése vetém njé e tillé pranohet) nuk refuzohen,
procesi i prokurimit nuk anulohet dhe ofertat e reja nuk kérkohen pa pélgimin
paraprak me shkrim nga Asociacioni.

Vlefshméria e ofertave

14.

Periudha e vlefshmérisé sé ofertave e kérkuar me dokumentet ofertuese duhet té jené
té mjaftueshme té mbulojné c¢farédo periudhé e cila mund té jeté e nevojshme pér
aprovimin dhe regjistrimin e kontratés, ashtu si¢ parashihet me LPP. Nése arsyetohet
me rrethana té jashtézakonshme, té gjithé ofertuesit mund té kérkojné zgjatje té
vlefshmérisé sé ofertés para skadimit té datés fillestare té vlefshmérisé, me kusht gé
zgjatja e tillé t& mbulojé jo vetém periudhén minimale té nevojshme pér té kryer
vlerésimin, dhénien e kontratés, dhe/ose pérfundimin e procesit té regjistrimit; né
raste té tilla, kérkohet njé zgjatje gjegjése e garancés sé ofertés. Ofertuesi mund té
refuzojé kérkesén pér zgjatje té vlefshmérisé sé ofertés pa humbur garancén e ofertés
sé tij. Zgjatjet e tjera nuk kérkohen pa pélgimin paraprak me shkrim té Asociacionit.

Garancat

15.

Garancat jepen né formatin e dhéné né dokumentet ofertues. Siguria e ofertés duhet té
jeté e vlefshme pér njézet e teté (28) dité pas periudhés fillestare té vlefshmérisé sé
ofertés, ose pértej ¢farédo periudhe té vazhdimit, nése éshté kérkuar. Pagesat né avans
nuk béhen pa garancén paraprake té pérshtatshme té pageseés.

Mashtrimi dhe korrupsioni

16.

Dokumentet e ofertimit dhe té kontratés, té cilat jané té pranueshme pér Asociacionin,
pérfshijné dispozitat ku ceket politika e Bankés pér té dénuar firmat apo individét, pér
té cilét éshté konstatuar se jané pérfshiré né mashtrim dhe korrupsion, ashtu sig
definuar né Udhézimet pér prokurim.

Inspektimi dhe té drejtat pér auditim

17.

Né pérputhje me Udhézimet pér prokurim, ¢do dokument i ofertimit dhe kontrata e
financuar me mjetet e Financimit sigurojné qé ofertuesit, furnizuesit dhe
kontraktuesit, si dhe nénkontraktuesit, pérfagésuesit, personeli, konsulentét, ofruesit e
shérbimeve, apo furnitorét e tyre t’i lejojné Asociacionit t&€ inspektojé t€ gjitha
llogarité, shénimet dhe dokumentet tjera té ndérlidhura me parashtrimin e ofertave
apo me ekzekutimin e kontratés, si dhe auditimin e tyre nga auditorét e eméruar nga
Asociacioni. Aktet gé kané pér synim pengimin e ushtrimit té inspektimit nga
Asociacioni dhe té drejtave pér auditim, té parapara me Udhézimet pér prokurim,
pérbéjné praktiké penguese, té cilat definohen né Udhézime.

Ndryshimet né kontraté

18.

Pérkitazi me kontratat té cilat i nénshtrohen shqyrtimit paraprak té Asociacionit,
Huamarrési merr pélgimin e Asociacionit para se té pajtohet pér: (a) zgjatjen
materiale t€ kohés sé paraparé pér ekzekutim té kontratés; (b) ndryshimet thelbésore
té fushéveprimit té shérbimeve apo ndryshimet tjera domethénése té afateve dhe
kushteve té kontratés; (c) ¢farédo urdhéri pér ndryshim apo devijim (pérvec né rastet e



emergjencés ekstreme) té cilat, qofté ndaras apo sé bashku me urdhrat apo ndryshimet
tjera paraprake, e rrisin shumé fillestare té kontratés pér mé shumé se 15 pérqind; ose
(d) ndérprerjen e propozuar té kontratés. Asociacionit i dorézohen kopjet e té gjitha
ndryshimeve té kontratés.
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Orari i pagesés

Data e pagesés

Gdo 15 janar dhe 15 korrik:

Fillon mé 15 korrik 2018 e deri mé 15 janar
2028, duke pérfshiré edhe kété daté

Fillon mé 15 korrik 2028 e deri mé 15 janar
2038, duke pérfshiré edhe kété daté

Kryegjéja e kredisé pér pagesé (e shprehur
me pérgindje)

1.65%

3.35%



ANEKSI

Pjesa I. Pérkufizimet

1.

“Udhézimet kundér korrupsionit” nénkuptojné “Udhézimet pér parandalimin dhe
luftimin e mashtrimit dhe korrupsionit né Projektet e financuar me Huaté e IBRD-sé
dhe Kredité dhe Grantet e IDA-s€.”, té datés 15 tetor 2006, t€ ndryshuar né janar
2011.

“Kategoria” nénkupton kategorin€ e paraparé né tabelén né€ Pjesén VI t€ Shtojcés 2 té
késaj Marréveshjeje;

“Udhézimet pér konsulenté” nénkuptojné “Udhézimet: pérzgjedhja dhe punésimi i
konsulentéve né kuadér t& Huave té IBRD-sé dhe Kredive dhe Granteve té IDA-sé
nga Huamarrésit e Bankés Botérore”, t€ publikuar né€ janar 2011,

“Ndikimi 1 vlerésimit mjedisor dhe shogéror” apo “NVMSH” nénkupton vlerésimin
mjedisor dhe shogéror, i cili do té pérgatitet nga Pranuesi pér Projektin e Propozuar
Energjetik t& Kosovés, dhe i cili pérfshin (i) identifikimin dhe vlerésimin e mjedisit té
mundshém dhe ndikimit shogérore té Projektit té propozuar energjetik té Kosoveés, (ii)
vlerésimin e masave alternative, dhe (iii) Planin pér menaxhim té mjedisit ku ceken
masat zbutése, té monitorimit, institucionale dhe menaxheriale gé jané té
domosdoshme pér zbatimin e PEK-ut, pér té informuar procesin e vendim-marrjes té
investimeve té propozuara dhe pér té rritur kapacitetin monitorues dhe menaxheriale
tée MMPH-sé.

“Plani pér menaxhim té mjedisit” apo “PMM” nénkupton njé€ plan pér menaxhim té
mjedisit, i cili &shté i kénagshém pér Asociacionin, pér té eliminuar, baraspeshuar,
apo pér té ulur aspektet e démshme mjedisor apo shoqgérore té aktiviteteve té Projektit
né nivele té pranueshme, pérfshiré veprimet e nevojshme pér té€ implementuar masat
zbutése, monitoruese dhe institucionale té cilat duhet t& ndérmerren gjaté zbatimit dhe
kohézgjatjes sé Projektit, pérfshiré:

@) Plani pér menaxhim té mjedisit, i pérgatitur pér KEK-un i datés 2 maj 2006 pér
Projektin ESCLR; dhe

(b) Plani pér menaxhim té mjedisit, i pérgatitur pér KEK-un i datés 10 shkurt 2010
pér Projektin ESCLR.

“Projekti ESCLR” nénkupton Projektin pér pastrim té sektorit energjetik dhe rikthim
té tokés, té pérshkruar me Marréveshjen pér financim ndérmjet Misionit té
Administratés sé Pérkohshme té Kombeve té Bashkuara né Kosové dhe Asociacionit
Ndérkombétar pér Zhvillim, té datés 13 dhjetor 2006, té ndryshuar me Marréveshjen
pér financim pér Financimin Shtesé té Projektit pér pastrim té sektorit energjetik dhe
rikthim té tokés, ndérmjet paléve té njéjta, i datés 5 néntor 2007 si dhe Amendamentin
e Marréveshjeve pér financim té datés 4 gershor 2009, té nénshkruar mé 12 gershor
2009;

“Kushtet e pérgjithshme” nénkuptojné “Kushtet e pérgjithshme pér kredi dhe grante té
Asociacionit Ndérkombétar pér Zhvillim”, t& datés 31 korrik 2010;



10.

11.

12.

13.

14.

15.

“Rregullimi 1 materialeve t€ rrezikshme” nénkupton masat pér ménjanim, trajtim dhe
kontroll té cilat duhet té zbatohen né pérputhje me dizajnin e detajshém dhe PMM-né
e Projektit dhe até né ményrén e cila ul rrezikun mjedisor dhe shéndetésor lidhur me
materialet gé ruhen né lokacionin pér gazifikim;

“Kostot e pérshkallézuara (inkrementale) operative” nénkuptojn€ shpenzimet e
arsyeshme dhe té domosdoshme té pérshkallézuara, té cilat aprovohen nga
Asociaionin né bazé té buxheteve té pranueshme pér Asociacionin, té shkaktuara nga
Njésité pér menaxhim té projektit pér mbéshtetje teknike pér Projektin, si dhe pér
implementim, lehtésim, koordinim, monitorim dhe vlerésim, té cilat nuk financohen
né ményra té tjera né kuadér té Projektit ECSLR, pérfshiré honoraré pér konsulenté
(té cilat nuk financohen nga shérbimet pér konsulenté), furnizime té harxhueshme pér
zyre, mirémbajtja dhe riparimi i pajisjeve pér zyre, puna dhe riparimi i automjeteve
(pérfshiré karburantin), komunikimin, pérkthimin dhe interpretimin, hartimin e
dokumenteve, shpalljen e reklamave dhe njoftimeve pér prokurim, shpenzimet e
udhétimit, pérfshiré biletat ajrore, transportin lokal, vizitat studimore, punétori,
konferenca, konsultime publike, pagesat pér hotel dhe méditje, si dhe shpenzime té
tjera té ndryshme té cilat dakordohen me Asociacionin, por ku pérjashtohen pagat dhe
honorarét e zyrtaréve dhe népunésve té Pranuesit;

“KEK” nénkupton Korporata Energjetike ¢ Kosovés sh.a., e inkorporuar sipas ligjeve
té Kosovés mé 22 dhjetor 2005 dhe e regjistruar né Regjistrin Kosovar té
Organizatave Afariste dhe Emrave Tregtare me numér 70325399, apo c¢farédo pasuesi
apo pasuesit e tij;

“NJPM e KEK-ut” nénkupton Njésia pér menaxhim té projektit né kuadér té KEK-ut
pér géllime té implementimit té pjeséve té caktuara té Projektit.

“Kosova A” nénkupton stabilimentin ekzistuese pér prodhim té energjis€ elektrike me
linjit, me kapacitet prej 370 MW (neto) e cila gjendet né Obilig, Kosové.

“Projekti Energjetik 1 Kosovés” apo “PEK” nénkupton projektin e pavarur té
propozuar té energjisé elektrike i cili do t& pérbéhej nga: (i) impiant i ri prodhimit me
bazé té linjitit, t& quajtur Termocentrali Kosova e Re (KRPP-TCKR) i cili do té
vendoset né njé lokacion ngjitur me termocentralin ekzistues Kosova B, pérfshiré dy
njési me nga 339 MW cdonjéri, dhe me infrastrukturé pércjellése, si¢ jané rrugé pér
gasje, furnizim me ujé pérmes kanalit Ibér — Lepenc, deponiné e hirit, si dhe sistemet
bartése pér théngjill dhe hi, dhe (ii) Miniera e linjitit né Sibocin jugor e cila do té
furnizojé linjit TCKR-sé, si dhe termocentraleve Kosova A dhe Kosova B, dhe
infrastruktura pércjellése, si¢ jané rrugét pér gasje, sistemet bartése pér transportimin
e linjitit né impiante, sistemet e ujésjellésit, dhe deponité e mbingarkuara.

“Projekti 1 ndihmés teknike pér energji elektrike me linjit” apo “LPTAP” nénkupton
projektin e pérshkruar né Marréveshjen pér financim ndérmjet Administratés sé
pérkohshme té Kombeve té Bashkuara né Kosové dhe Asociacionit ndérkombétar pér
zhvillim, té datés 13 dhjetor 2006.

“MMPH” nénkupton Ministriné e mjedisit dhe planifikimit hapésinor té Pranuesit,
apo cilido pasues apo pasuesit e saj;



16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

“NJPM e MMPH-s¢” nénkupton Njésiné pér menaxhim t& projektit t€ themeluar né
kuadér t¢ MMPH-sé pér géllime té implementimit té pjeséve té caktuara té Projektit.

“Doracaku 1 operacioneve” nénkupton Doracakun e operacioneve té paraparé me
Marréveshjen pér financim pér Projektin ESCLR, i cili mund té jeté ndryshuar apo
mund té ndryshohet kohé pas kohe me miratimin paraprak me shkrim nga
Asociacioni;

“Udhézimet pér prokurim” nénkuptojné “Udhézime: prokurimi i mallrave, punéve
dhe shérbime jo-konsulente pér Kredité e IBRD-sé dhe Kredité dhe Grantet e IDA-sé
nga Huamarrésit e Bank&s Botérore”, t€ botuar né€ janar té vitit 2011;

“Plani 1 prokurimit” nénkupton planin e prokurimit pér Planin, t€ dat€s 21 mars 2013,
té miratuar nga KEK-u dhe MMPH-ja dhe té miratuar nga Pranuesi, i cekur né
paragrafin 1.16 té Udhézimeve pér prokurim dhe né paragrafin 1.24 t¢ Udhézimeve
pér konsulenté, i cili mund té azhurnohet kohé pas kohe né pérputhje me dispozitat né
kéto paragrafé.

“Njésité pér menaxhim té projektit” apo “NJPM-t&€” nénkuptojné NJPM-né e KEK-ut
dhe NJPM-né e MMPH-sé;

“Plani i veprimit pér zhvendosje” apo “RAP” nénkupton planin e veprimit pér
rizhvendosje pér lagjen Shala té fshatit Hade, i dhjetorit té vitit 2011, té pérgatitur pér
MMPH-né me financimin nga LPTAP.

“Korniza e politikés s€ rizhvendosje” nénkupton Kornizén e politikés pér
rizhvendosje pér Sigurimin e tokés pér Zonén e re té mihjes té pérgatit pér MMPH-né
né kuadér té LPTAP-sé dhe e miratuar nga Pranuesi mé 6 korrik 2011.



Letra plotésuese nr. 1

REPUBLIKA E KOSOVES

15 maj, 2013

International Development Association
1818 H Street, N. W.

Washintong, D. C. 20433

United States of America

Lénda: Kredia e IDA-sé 5240-XK

(Financimi i dyté shtesé pér Projektin e spastrimit dhe rikthimit té
tokés né sektorin energjetik)

Seksioni 5.01 e Kushteve té pérgjithshme

Té dhénat financiare dhe ekonomike

T& nderuar zotérinj dhe zonja:

Lidhur me Marréveshjen pér financim (Marréveshja pér financim) té késaj date

ndérmjet Republikés sé Kosovés (Shteti anétar) dhe Asociacionit ndérkombétar pér zhvillim
(Asociacioni) me té cilin parashihet financimi (Financimi) pér projektin e lartpérmendur, si
dhe me Kushtet e pérgjithshme (Kushtet e pérgjithshme) qé vlejné pér Marréveshjen pér
financim, ju shkruaj n€ emér t€ Shtetit anétar pér t€ t’ju véné né pah si né vijim:

1.

E kuptojmé dhe pajtohemi &, pér géllime té Seksionit 5.01 té Kushteve té
pérgjithshme, Shteti anétar obligohet nga Asociacioni gé té raportojé lidhur me
“borxhin e jashtém afatgjat€” (ashtu si¢ definohet n€é Doracakun e Bankés Botérore
mbi Sistemin e raportimit té debitoréve, té janarit té vitit 2000 (DRSM)), né
pérputhje me DRSM, dhe né vecanti, t€ njoftojé Asociacionin mbi “Zotimet e reja
kreditore” (ashtu si¢ definohen me DRSM) jo mé voné se 30 dité pas pérfundimit té
tremujorit né té cilin éshté shkaktuar borxhi, dhe té njoftojé Asociacionin lidhur me
“transaksionet e parapara me krediné e till¢” (ashtu si¢ definohet me DRSM) njé
heré né vit, jo mé voné se 31 mars té vitit pas vitit i cili shtjellohet me raport.

Deklarojmé se nuk ka shuma té papaguara lidhur me ndonjé borxh té tillé té jashtém
(si¢c definohet me DRSM). Na éshté béré me dije se, gjaté Financimit, Asociacioni
mund té bazohet né deklarimet e dhéna né kété letér ose té cilave iu referohet kjo
letér.

Luteni té konfirmoni pajtimin tuaj lidhur me pikat e lartpérmendura ashtu gé njé
pérfagésues i autorizuar i Asociacionit té nénshkruajé né hapésirén e paraparé né
vijim.



Singerisht i juaji

REPUBLIKA E KOSOVES

Nga:
Pérfagésuesi i autorizuar

DAKORDUAR:

ASOCIACIONI NDERKOMBETAR PER ZHVILLIM

Nga:

Pérfagésuesi i autorizuar



Banka botérore 1818 H Street N. W. (202) 477-1234

Banka ndérkombétare pér rindértim dhe Washington D. C. 20433 Cable address: INTBAFRAD
zhvillim US.A. Cable address: INDEVAS
Asociacioni ndérkombétar pér zhvillim

15 maj 2013

Z. Ramadan Avdiu

Ushtrues i detyrés sé Ministrit pér financa
10000 Prishtiné

Republika e Kosovés

Marréveshja pér financim nr. 5240-XK
(Projekti pér pastrim dhe rikthim té tokés né Sektorin e energjetikés)

Shkélgesi:

Bashkéngjitur jané dokumentet vijuese lidhur me Projektin e titulluar si mé larté, té

cilat ju dorézohen Juve si pérfagésues i autorizuar i Republikés sé Kosovés.

1.

Njé origjinal i nénshkruar i Marréveshjes pér financim i datés sé cekur né té, i lidhur
ndérmjet Republikés sé Kosovés (Pranuesit) dhe Asociacionit ndérkombétar pér
zhvillim (Asociacioni).

Njé origjinal i nénshkruar i Marréveshjes sé projektit i datés sé cekur né té ndérmjet
Republikés sé Kosovés (Pranuesit) dhe Asociacionit ndérkombétar pér zhvillim
(Asociacioni).

Njé origjinal i nénshkruar i Letrés plotésuese nr. 1, Lénda: té¢ dhénat financiare dhe
ekonomike.

Njé kopje e konformuar e Letrés shtesé nr. 2, Lénda: treguesit e monitorimit té
performancés.

Njé origjinal i nénshkruar i Letrés sé disbursimit me shtojca.

Njé kopje e Kushteve té pérgjithshme té Asociacionit ndérkombétar pér zhvillim pér
kredi dhe grante, té datés 31, 2010.

Njé kopje té Udhézimeve: prokurimi i mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-
konsulente me Huaté e IBRD-sé dhe Kredité dhe Grantet e IDA-sé nga Huamarrésit e
Bankés Botérore, té datés 2011.

Njé kopje e Udhézimeve: pérzgjedhja dhe punésimi i konsulentéve né kuadér té
Huave té IBRD-sé dhe Kredive dhe Granteve t& IDA-sé, té datés 15 tetor, 2006, té
ndryshuar né janar té vitit 2011.

Né pérputhje me dispozitat e Nenit 5.03 té Marréveshjes pér financim, 13 gushti i vitit 2013,
éshté data pérfundimtare pér hyrjen né fuqi té Marréveshjes pér financim.



Luteni té konfirmoni né emér té Pranuesit pranimin e dokumenteve té lartcekura duke
nénshkruar kopjen e bashkéngjitur té késaj letre.

Singerisht i juaji

Jan-Peter Olters
Menaxher shteti, Kosové

Shtojcat



Banka botérore 1818 H Street N. W. (202) 477-1234
Banka ndérkombétare pér rindértim dhe Washington D. C. 20433 Cable address: INTBAFRAD
zhvillim US.A. Cable address: INDEVAS
Asociacioni ndérkombétar pér zhvillim

15 maj 2013

Z. Ramadan Avdiu

Ushtrues i detyrés sé Ministrit pér financa
10000 Prishtiné

Republika e Kosovés

Shkélgesi:

Lénda: Financimi i IDA-sé¢ 5240-XK (Kosové — Financimi i dyté shtesé pér Projektin
pér pastrim dhe rikthim té tokés né Sektorin e energjetikés), Udhézimet shtesé:
disbursimi

I referonem Marréveshjes pér financim ndérmjet Asociacionit ndérkombétar pér zhvillim
(“Asociacioni” ose “IDA”) dhe Republikés sé Kosovés (“Pranuesi”) lidhur me projektin e
lartpérmendur, té datés 15 maj 2013. Marréveshja parasheh gé Asociacioni mund té 1éshojé
udhézime shtesé lidhur me térhegjen e mjeteve té Financimit nga IDA 5240-XK
(“Financimi”). Kjo letér (“Letér e disbursimit™), e rishqyrtuar periodikisht, pé€rbén udhézime
shtesé.

Udhézimet e bashkéngjitura té Bankés botérore pér disbursim, té datés 1 maj 2006,
(“Udhézimet pér disbursim”) (Shtojca 1), jané nj€ pjesé pérbérése e Letrés sé disbursimit.
Ményra se si dispozitat e Udhézimeve pér disbursim vlejné pér Financimit ceket né vijim.
Seksionet dhe nén-seksionet né kllapa né vijim iu referohen seksioneve dhe nén-seksioneve
relevante né Udhézimet pér disbursim dhe, pérvec nése ndryshe parashihet me letér, shprehjet
me shkronjé té paré té madhe kané kuptime té cilat iu caktohen né Udhézimet pér disbursim.

l. Arrazhmanet pér disbursim

(i) Metodat e disbursimit (seksioni 2). Pér Financimin mund té aplikohen metodat vijuese
té disbursimit:
e Rimbursimi
e Pagesa direkte

(i)  Kushtet e disbursimit (nén-seksioni 3.8). Luteni t’iu referoheni Kushteve té disbursimit
né Marréveshjen pér financim.

Il. Térhegja e mjeteve pér financim

(i)  Nénshkrimet e autorizuara (nén-seksioni 3.1).

Letra mbi nénshkruesin e autorizuar né Formularin e bashkéngjitur (Shtojca 2) duhet t’i
dorézohet Asociacionit né adresén e cekur mé poshté ku ofrohet emri (emrat) dhe mostra e
nénshkrimi (apo nénshkrimeve) té zyrtaréve té autorizuar pér té nénshkruar Kérkesat:



(i)

(iii)

(iv)

(v)

(i)

The World Bank

1818 H Street, NW
Washington, DC 20433
Attention: Country Director

Kérkesat (nén-seksionet 3.2-3.3). Luteni té ofron kérkesa pér térhegje té plotésuara dhe
té nénshkruara (a), sé bashku me dokumentet mbéshtetése, né adresén e cekur mé larté:

The World Bank

Radnicka cesta 80, 9 floor
Zagreb, HR — 10000,
Croatia

Attention. Loan Department

Parashtrimi elektronik (nén-seksioni 3.4). Asociacioni mund t’i lejojé Pranuesit q€ t’i
parashtrojé Asociacionit kérkesén né ményré elektronike (me dokumente mbéshtetése)
pérmes Lidhjes sé Asociacionit pér Klient€, portal t€ bazuar n€ ueb. Opsioni pér t’i
parashtruar kérkesén Asociacionit me mjete elektronike mund té kryhet nése: (a)
Pranuesi ka eméruar me shkrim, né pérputhje me nén-paragrafin (i) té kétij Seksioni,
zyrtarét e tij té cilét jané té autorizuar té nénshkruajné dhe té parashtrojné Kérkesat dhe
pér té pranuar aparate t€ sigurta identifikimi (“Tokené”) nga Asociacioni pér qéllime té
parashtrimit té kérkesave té tilla pérmes mjeteve elektronike; dhe (b) té gjithé zyrtarét e
tillé té eméruar nga Pranuesi té jené regjistruar si shfrytézues té Lidhjes pér klienté.
Nése Asociacioni pajtohet, Asociacioni i siguron Pranuesit Tokené pér zyrtaré té
eméruar. Pas késaj, zyrtarét e eméruar mund t’i dorézojné kérkesat n€ ményré
elektronike duke ploté€suar Formularin 2380, t€ cilit mund t’i qaset pérmes Lidhjes pér
klienté (https://clientconnection.worldbank.org). Pranuesi mund té vazhdojé té ushtrojé
mundésiné e pérgatitjes dhe parashtrimit té kérkesés né formé té letrés. Asociacioni
rezervon té drejtén dhe, né diskrecion té tij, pjesérisht apo pérgjithnjé té ndalojé
parashtrimin elektronik té Aplikacioneve nga Pranuesi.

Termat dhe kushtet pér shfrytézimin e tokenéve pér pérpunim té kérkesave. Me
emértimin e zyrtaréve pér t€ pranuar Tokenét dhe duke vendosur t’i parashtrojné
Kérkesat né ményré elektronike, Pranuesi konfirmon pérmes letrés pér nénshkrues té
autorizuar pélqimin e vet si n€ vijim: (a) t’iu pérmbahet Termave dhe kushteve mbi
pérdorimin e aparateve té sigurta pér identifikim né lidhje me Shfrytézimin e mjeteve
elektronike pér pérpunimin e kérkesave dhe dokumenteve mbéshtetjeve (“Termat dhe
kushtet pér shfrytézimin e tokenéve”) t&€ dhéné né€ Shtojcén 5; dhe (b) t’1 dorézojé
Termat dhe Kushtet e Shfrytézimit té Tokenéve ¢do zyrtari té tillé dhe té sigurohet gé
ata t’iu pérmbahen termave dhe kushteve té tilla.

Vlera minimale e kérkesave (nén-seksioni 3.5). Vlera minimale e kérkesave éshté
100,000 USD
Raportimi mbi Shfrytézimin e mjeteve té financimit

Dokumentacioni mbéshtetés (seksioni 4). Dokumentacioni mbéshtetés ofrohet krahas
cdo kérkese pér térhegje si né vijim:


https://clientconnection.worldbank.org/

e Pér kérkesat pér rimbursim:
o Lista e pagesave sipas kontratave té cilat i nénshtrohen shqyrtimit
paraprak té Asociacionit, né formularin e bashkéngjitur (Shtojca 4)

o Shénimet - “Deklaratat e shpenzimeve me dokumentacionin
mbéshtetés” (Shtojca 3A) — evidentimi i shpenzimeve té pranueshme
(p.sh. kopjet e déftesave, faturat e furnitoréve) né vleré prej US$100,000
pér mallra dhe puné; US$50,000 pér shérbime dhe firma konsulenté dhe
US$25,000 pér shérbimet e konsulentéve individual,

o “Deklarata e shpenzimeve pa dokumentacion mbéshtetés” (Shtojca 3B)
pér pagesat e béra pér té gjitha kontratat tjera, pérfshiré edhe Kostot e
pérshkallézuara operative.

e Pér kérkesat pér Pagesat direkte: shénimet me té cilat déshmohen shpenzimet e
pranueshme, p.sh., kopjet e déftesave, faturat e furnitoréve

IV. Informatat tjera té réndésishme

Pér informata shtesé lidhur me arranzhmanet pér disbursim, luteni t’iu referoheni
Doracakut pér disbursim, i cili mund té gjendet né ueb fagen publike té Asociacionit né
https://www.worldbank.org dhe n€ ueb fagen “Kygja pér klienté” né
https://clientconnection.worldbank.org. Kopjet e shtypura vihen né dispozicion me kérkesé.

Nga ueb fagja lidhja pér klienté (Client Connection), do té mund té pérgatisni dhe té
parashtroni kérkesat, t& monitoroni statusin né kohé reale té Financimit, dhe t& marrin
politikén e ndérlidhur, informata financiare dhe té prokurimit.

Nése tashmé nuk e keni béré kété, Asociacioni rekomandon gé té regjistroheni si
shfrytézues né ueb fagen Lidhja pér klienté (https://clientconnection.worldbank.org). Nga kjo
ueb fage do té mund té pérgatisni dhe té parashtroni kérkesat, t¢ monitoroni statusin né kohé
reale t& Financimit, dhe té marrin politikén e ndérlidhur, informata financiare dhe té
prokurimit. Té gjithé zyrtarét e Pranuesit té autorizuar pér té nénshkruar dhe pér té dorézuar
Kérkesat me mjetet elektronike duhet té regjistrohen né Lidhja pér klienté para se té mund té
kryhet parashtrimi elektronik. Pér mé shumé informata, pér ueb fagen dhe pér pérgatitjet pér
regjistrim, luteni té kontaktoni Asociacionin me email né clientconnection@worldbank.org.

Nése keni ndonjé pyetje lidhur céshtjet mé larté, luteni té kontaktoni Jose Janeiro,
Zyrtarin e larté financiar né adresén jjaneiro@worldbank.org, duke cekur numrin referues té
cekur mé larté.

Singerisht juaji,

Jan-Peter Oiters,
Menaxher shteti, Kosové

Shtojcat:


https://www.worldbank.org/
https://clientconnection.worldbank.org/
https://clientconnection.worldbank.org/
mailto:clientconnection@worldbank.org
mailto:jjaneiro@worldbank.org

1. Shtojca 1 — Udhézimet e Bankés botérore pér disbursim pér Projekte, té datés 1
maj 2006,

2. Shtojca 2 — Formulari pér nénshkrimet e autorizuara,

3. Shtojca 3A — “Deklarata e shpenzimeve me dokumentacionin mbéshtetés” dhe
Shtojca 3B — “Deklarata e shpenzimeve pa dokumentacionin mbéshtetés”

4. Shtojca 4 — Formulari i pagesave pér kontrata gé i nénshtrohen shqyrtimit
paraprak té Bankés,

5. Shtojca 5 — Termat dhe kushtet mbi shfrytézimin e mjeteve té sigurta té
identifikimit né lidhje me shfrytézimin e mjeteve elektronike pér té pérpunuar
kérkesat dhe dokumentacionin mbéshtetés, té datés 20 janar 2010

Pérgatitur nga: Jose Janeiro, CTRLA

Miratuar nga dhe cc: Adam Shayne, jurist shteti
Katelijn Van der Berg, Udhéheqési i ekipit

Cc me kopje: [Subjekti pér implementim té projektit 1]
[adresa]
[qyteti], [shteti]
[adresa e emailit]

[Subjekti pér implementim té projektit 2]
[adresa]

[qyteti], [shteti]

[adresa e emailit]



Shtojca 2

Formulari i Letrés sé nénshkruesit té autorizuar

[stema]
Ministria e financave
[adresa]
DATE

Banka Botérore
Rruga 1818 H, N.W.
Uashington, D.C. 20433
Shtetet e Bashkuara té Amerikés
Pér: [drejtor shteti]
Lénda: Financimi Nr. - ( Projekti )

Iu referohem Marréveshjes pér financim (“Marréveshja”) ndérmjet Asociacionit
ndérkombétar pér zhvillim (“Asociacioni”’) dhe [emri i Pranuesit] (Pranuesi), té datés :
lidhur me Financimin né fjalé. Pér géllime té Nenit 2.03 té Kushteve té pérgjithshme té
definuara me Marréveshjen, cili do' [njéri] nga personat nénshkrimi i vértetuar i t& ciléve
paragitet né vijim éshté i autorizuar gé né emér té Pranuesit t€ nénshkruajé kérkesa pér
térheqje [dhe kérkesa pér zotim té vecganté] sipas kétij Financimi.

Pér géllime t& dorézimit té Kérkesave Asociacionit®, [cdo] person, mostra e vértetuar
e nénshkrimit e té cilit éshté dhéné né vijim, éshté i autorizuar gé né emér té Pranuesit, duke
vepruar® [individualisht], [sé bashku]®, pér té dorézuar Kérkesa, si dhe déshmité né
mbéshtetje té késaj né termat dhe kushtet e parapara nga Asociacioni.

*[Kjo konfirmon se Pranuesi autorizon persona té tillé qé t& pranojné Tokené dhe t’i
dorézojné Kérkesén Asociacionit dhe dokumentet mbéshtetése me mjete elektronike. Duke
pranuar se Asociacioni mbéshtetet né deklarata dhe garanca té tilla, pérfshiré, pa kufizim,
deklaratat dhe garancat té cilat ceken né Termat dhe kushtet pér shfrytézimin e Aparateve té
sigurta identifikuese né lidhje me Shfrytézimin e mjeteve elektronike pér té pérpunuar kérkesa
dhe dokumentacion mbéshtetés (“Termat dhe kushtet pér shfrytézimin e Tokenéve”),

! Udhézime Pranuesit: Kétu cekni nése mé shumé se njé person duhet té nénshkruajé Kérkesén, sa prej tyre apo
né cilat pozita, dhe nése vlen ndonjé kufizim. Luteni té fshini kété fusnoté né letrén pérfundimtare qé i dérgohet
Asociacionit.

2 Udhézime Pranuesit: Kétu parashihni nése mé shumé se njé person duhet té nénshkruajé Kérkesén, nése po,
luteni té tregoni numrin e vérteté. Luteni ta fshini kété fusnoté né letrén pérfundimtare e cila i dérgohet
Asociacionit.

® Udhézime Pranuesit: Pérdorni kété kllapé katrore nése qofté edhe njé nga personat e autorizuar mund té
nénshkruajé; nése kjo nuk vlen, atéheré luteni té fshini. Luteni té fshini kété fusnoté né letrén pérfundimtare e
cila i dérgohet Asociacionit.

* Udhézime Pranuesit: Pérdorni kété kllapé katrore vetém nése disa individé duhet té nénshkruajné bashkérisht
Kérkesén; nése kjo nuk vlen, luteni té fshini. Luteni té fshini kété fusnoté né letrén pérfundimtare e cila i
dérgohet Asociacionit.

® Udhézimet Pranuesit: Luteni té shtoni kété paragraf nése Pranuesi déshiron té autorizojé personat e cekur pér
té pranuar Tokenét dhe pér té parashtruar Kérkesén me mjete elektronike; nése kjo nuk vlen, luteni té fshini
paragrafin. Luteni té fshini kété fusnoté né letrén pérfundimtare e cila i dérgohet Asociacionit.




Pranuesi deklaron dhe i garanton Asociacionit se do t’i dorézojé ¢do personi kopjen e
Termave dhe kushteve t€ shfrytézimit té tokenéve dhe bén g€ personat e till€ t’iu pérmbahen
termave dhe kushteve.]

Ky Autorizim zévendéson dhe zhvleftéson c¢farédo Autorizimi gé gjendet aktualisht
né shénimet e Asociacionit pérkitazi me kété Marréveshje.

[Emri], [pozita] Mostra e nénshkrimit:
[Emri], [pozita] Mostra e nénshkrimit:
[Emri], [pozita] Mostra e nénshkrimit:

Singerisht juaji,

/nénshkruar/

[pozita]
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Termat dhe Kushtet e Shfrytézimit té Mjeteve té Sigurta té Identifikimit
né lidhje me Shfrytézimin e mjeteve elektronike pér té
pérpunuar kérkesat
dhe dokumentacionin pércjellés

20 janar, 2010

Banka Botérore (Banka)! siguron aparate té sigurta pér identifikim (Tokené) pér t’i lejuar
Huamarrésit® t& parashtrojé kérkesa pér térhegje dhe kérkesa pér zotime té vecanta sipas
Marréveshjes (apo Marréveshjeve) dhe dokumentacionin mbéshtetés (kérkesat dhe
dokumentacioni i tillé mbéshtetés kolektivisht té quajtur Kérkesa né kéto Terma dhe Kushte)
Bankés né ményré elektronike, dhe até me terma dhe kushtet té parapara kétu.

A

1.

Identifikimi i shfrytézuesve

Huamarrésit i kérkohet té identifikojé, né Letrén e plotésuar té nénshkruesve té
autorizuar (LNA) té dorézuar né dhe té pranuar nga Banka, ¢do person i cili éshté i
autorizuar té parashtrojé Keérkesa. Banka siguron Tokené pér cdo person té
identifikuar né LNA (nénshkrues), ashtu si¢ parashihet mé poshté. Huamarrési
gjithashtu njofton Banké menjéheré nése ndonjé Nénshkrues nuk éshté mé i
autorizuar nga Huamarrési gé té veprojé si Nénshkrues.

Cdo nénshkrues duhet té regjistrohet si shfrytézues né uebfagen e Lidhjes sé Bankés
pér klient¢é (CC) (https:/clientsconnection.worldbank.org) para dorézimit té
Tokenéve. Regjistrimi né CC kérkon gé Nénshkruesi té krijojé njé fjalékalim (fjalimi
pér CC). Nénshkruesi nuk ia shpalos askujt fjalékalimin e tij/saj apo té ruajé apo té
regjistrojé fjalékalimin pér CC né ndonjé formé té shkruar apo formé tjetér. Pas
regjistrimi i shfrytézues i CC, Néshkruesit i caktohet emri unik identifikues i llogarisé.

Shpérndarja, inicimi dhe kthimi i tokenéve

Banka i dorézon fizikisht Tokeni ¢do Nénshkruesi né ményrén e cila pércaktohet nga
Banka dhe e cila éshté e kénagshme pér té.

Né kohén e dorézimit té tokenit njé Nénshkruesi, Nénshkruesi merr kopjen e kétyre
Termave dhe Kushteve té Shfrytézimit pér géllime té inicimit té Tokenit.

Bankaa verifikon nése jané dorézuar dhe pranuar si duhet nga Shfrytézuesi i CC-sé
Tokeni, Fjalékalimi i pérkohshém dhe Termat dhe kushtet e Shfrytézimit.

Menjéheré pas pranimit té Tokenit dhe té Termave dhe Kushteve té Shfrytézimit,
Nénshkruesi iu gaset CC-sé duke pérdorur emrin e tij/saj té llogarisé dhe Fjalékalimin
e CC-sé dhe regjistorn Tokenin e tij/saj si dhe numrin personal té identifikimit (PIN) i

! “Banka” nénkupton IBRD-né dhe IDA-né.
2 “Huamarrési” nénkupton huamarrésin e njé huaje t& IBRD-sé, krediné e IDA-sé, apo avancin pér Pérgatitjen e
projektit s idhe pranuesin e grantit.


https://clientsconnection.worldbank.org/

cili do té pérdoret krahas shfrytézimit té Tokenit té tij/saj, pas gé cilés Tokeni
iniciohet pér pérdorim nga Nénshkruesi ekskluzivisht pér géllime té parashtrimit té
Kérkesave. Pas inicimit t€¢ Tokenit, Nénshkruesi €shté “Shfrytézues i Tokenit”. N&
bazén e vet té té dhénave, Banka ruan llogariné e shfrytézuesit (Llogaria) pér ¢do
Shfrytézues té Tokenit pér géllime té menaxhimit t¢ Tokenit dhe Shfrytézuesit té
Tokenit. As Huamarrési dhe as Shfrytézuesi i Tokenit nuk kané gasje né Llogari.

Para pérdorimit té paré té Tokenit nga Shfrytézuesi i Tokenit pér parashtrim té
Kérkesés, Huamarrési sigurohet gé Shfrytézuesi i Tokenit té keté pranuar materialet e
trajnimit té sigluara nga Banka pérkitazi me shfrytézimin e TOKkenit.

Tokenét i kthehen pa vonesé Bankés me kérkesé té Bankés.

Menaxhimi i tokenéve

Tokenét mbesin proné e Bankés.

Pérdorimi i Tokenéve éshté i kufizuar né ményré rigoroze pér pérdorim né
parashtrimin e Kérkesave nga Pérdoruesi i Tokenit né ményrén e pércaktuar nga
Banka né Marréveshje(t) dhe me kéto Terma dhe kushte. Cdo pérdorim tjetér i
Tokenit éshté i ndaluar.

Banka nuk merr asnjé pérgjegjési pér ¢farédo obligimi apo keqpérdorimi té Tokenit
nga pérdoruesi i Tokenit, nga pérfagésues té tjeré té Huamarrésit, ose nga palét e treta.

Huamarrési merr pérsipér té sigurojé, dhe deklaron e i garanton Bankés (ku deklaratat
dhe garancat e tilla merren parasysh shprehimisht nga Banka gjaté dorézimit té
Tokenit ¢cdo pérdoruesi) gé ¢do pérdoruesi té Tokeni i jané dhéné, i kupton dhe i
pérmbahet Termat dhe kushtet e pérdorimit, duke pérfshiré pa kufizim, si né vijim:

Siguria

4.1  Shfrytézuesi i Tokenit nuk ia shpalos askujt PIN-in e tij/saj dhe as ruan apo
regjistron PIN-in e vet né formé té shkruar apo né ndonjé formé tjetér.

4.2  Shfrytéuesi i Tokenit nuk i lejon askujt qé té shfrytézojé Tokenin pér t’i
parashtruar Bankés kérkesén.

4.3  Shfrytézuesi i Tokenit gjithnjé cregjistrohet nga CC kur nuk éshté duke e
pérdorur sistemin. Mos cregjistrimi i duhur mund té krijojé shteg pér né
sistem, i cili éshté i pambrojtur.

4.4 Nése Shfrytézuesi i Tokenit beson se njé palé e treté ka mésuar PIN-in e tij/saj
apo ka humbur Tokenin e tij/saj, ai  menjéheré njofton
clientconnection@worldbank.org.

4.5 Huamarrési menjéheré njofton Banké né clientconnection@worldbank.org pér
cfarédo Tokené té& humbur, té vjedhur apo té rrezikuar dhe ndérmerr hapa té
tjera t€ arsyeshme pér t’u siguruar q€ Tokenét e tillé t& deaktivizohen
menjéheré.



mailto:clientconnection@worldbank.org
mailto:clientconnection@worldbank.org

Kujdesi pér Tokenét

4.6

4.7

Tokenét pérmbajné instrumente delikate dhe té sofistikuara dhe prandaj duhet
té pérdoren me kujdes, té mos zhyten né léngje, t¢ mos iu ekspozohen
temperaturave ekstreme, té mos thérmohen apo té lakohen. Gjithashtu,
Tokenét duhet té mbahen mé shumé se pesé (5) cm larg aparateve té cilat
krijojné rrezatim elektromagnetik (EMR), si¢ jané telefonat mobilé, PDA-té
me telefona, telefona té mencur dhe aparate té tjera té ngjashme. Tokenét
duhet té barten dhe té ruhen ndaras nga ndonjé aparat EMR. Né aférsi (mé pak
se 5 cm), kéto aparate kané nivel té larté té emetimit t¢ EMR té cilat mund té
pengojné punén e duhur té pajisjeve elektronike, pérfshiré punén e Tokenit.

Pa devijuar nga kéto Terma dhe Kushte té Pérdorimit, udhézimet tjera teknike
mbi pérdorimin dhe kujdesin e duhur té Tokenéve mund té gjenden né
http://www.rsa.com.

Zévendésimi

5.1

5.2

Tokenét e humbur, té démtuar, té rrezikuar apo té shkatérruar (né kuptim té
nenit 4.5 mé larté), zévendésohen me shpenzim t& Huamarrésit.

Banka rezervon té drejtén, me diskrecion té vet, qé té¢ mos zévendésojé ndonjé
Token né rast té kegpérdorimit, apo té mos riaktivizojé Llogariné e Pérdoruesit
té Tokenit.

Rezervimi i té drejtés pér té deaktivizuar Tokenin

6.1

6.2

Huamarrési rezervon té drejtén gé té térheq autorizimin e Shfrytézuesit té
Tokenit pér té pérdorur Tokenin pér ¢farédo qofté arsye.

Banka rezervon té drejtén, me diskrecion té vet, pér té deaktivizuar
pérkohésisht apo pér gjithnjé, njé Token, té deaktivizojé Llogariné e
Shfrytézuesit t€ Tokenit apo t’i b&jé té dyja kéto.


http://www.rsa.com/
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Pagesat e béra gjaté Periudhés sé raportimit pér kontrata té cilat
iu nénshtrohen Shqyrtimit paraprak té Asociacionit




DEKLARATA E SHPENZIMEVE (DESH), SHTOJCA 3A

Pagesat e béra gjaté periudhés prej deri

Pér: Shpenzimet tjera pérvec¢ atyre sipas kontratave nén pragun e dokumentacionit t¢ DESH — luteni
t’iu referoheni Disbursimit pér Pragjet e DESH

Dokumentacioni mbéshtetés i nevojshém — faturat, déftesat pér té gjitha pagesat sipas kontratave mbi pragjet e
DESH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Emrii Shuma e Pérshkrimi i Shuma e ) Valuta dhe
= ‘@ furnitorit, pérgjithshme e shkurtér i S8 pérgjithshme e E £ shuma e
@ =5  kontraktuesit kontratés (té mallrave, s g faturése mbuluar ~ » E &  pranueshme e
= Z & apo konsulentit, pérfshihen té punéve apo g8 nga kjo kérkesé K22  paguar (7)
z S nr.ref.ikontr,  gjitha valutat) shérbimeve S (net mbetja) g g dhe (8)
data

GJITHSEJ

Shénim: (*) zéret duhet té grupohen sipas kategorisé; ose pérndryshe, pér ¢do kategori, mund té pérdoret njé DESH e vecanté.
(**) nése kérkesa nuk éshté pér rimbushjen e Llogarisé sé Caktuar, leni shtyllat 10 dhe 12 t& zbrazéta.

Data
Nr. i apl.

Kredia e IDA-S&/Nr. gr.

DESH nr. i tabelés

10
Barazvlera né
US$ e paguar
nga Llogarité
e Caktuara**

[N

Data e

pagesés

1

[N
N

Norma e
shkémbimit*

-+

13
Veérejtje



DEKLARATA E SHPENZIMEVE (DESH), SHTOJCA 3B

Pagesat e béra gjaté periudhés prej deri

Pér: Shpenzimet tjera pérvec¢ atyre sipas kontratave nén pragun e dokumentacionit t¢ DESH — luteni
t’iu referoheni Disbursimit pér Pragjet e DESH

Dokumentacioni mbéshtetés i nevojshém — faturat, déftesat pér té gjitha pagesat sipas kontratave mbi pragjet e
DESH

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Emrii Shuma e Pérshkrimi i Shuma e ) Valuta dhe
= ‘@ furnitorit, pérgjithshme e shkurtér i S8 pérgjithshme e E £ shuma e
@ =5  kontraktuesit kontratés (té mallrave, s g faturése mbuluar ~ » E &  pranueshme e
= Z & apo konsulentit, pérfshihen té punéve apo g8 nga kjo kérkesé K22  paguar (7)
z S nr.ref.ikontr,  gjitha valutat) shérbimeve S (net mbetja) g g dhe (8)
data

GJITHSEJ

Dokumentet mbéshtetése pér kété DESH ruhen né:

Shénim: (*) zéret duhet té grupohen sipas kategorisé; ose pérndryshe, pér ¢cdo kategori, mund té pérdoret njé DESH e vecanté.
(**) nése kérkesa nuk éshté pér rimbushjen e Llogarisé sé Caktuar, leni shtyllat 10 dhe 12 té zbrazéta.

Data
Nr. i apl.

Kredia e IDA-S&/Nr. gr.

DESH nr. i tabelés

10
Barazvlera né
US$ e paguar
nga Llogarité
e Caktuara**

[N

Data e

pagesés

1

[N
N

Norma e
shkémbimit*

-+

13
Veérejtje



KOPJA E KONFORMUAR

Letra plotésuese Nr. 2

REPUBLIKA E KOSOVES

15 maj 2013

Asociacioni ndérkombétar pér zhvillim
Rruga 1818 H, N. W.

Uashington, D. C. 20433

Shtetet e Bashkuara t&¢ Amerikés

Lénda: Kredia e IDA-sé 5240-XK
(Financimi i dyté shtesé pér Projektin e Pastrimit dhe Rikthimit té
tokés né Sektorin energjetik)
Treguesit e monitorimit té performancés

T& nderuar zotérinj dhe zonja:

Kjo letér i referohet paragrafit A té Seksionit Il té Shtojcés 2 té Marréveshjes pér
financim ndérmjet Republikés sé Kosovés (Pranuesit) dhe Asociacionit Ndérkombétar pér
Zhvillim (Asociacioni) lidhur me projektin né fjalé. Pranuesi me kété i konfirmon
Asociacionit se treguesit e cekur né shtojcén e késaj letre shérbejné si bazé gé Pranuesi té

monitorojé dhe té vlerésojé progresin e Projektit si dhe pérmbushjen e pikésynimeve té
Projektit.

Singerisht i juaji,

REPUBLIKA E KOSOVES

Nga /s/ Ramadan Avdiu
Pérfagésues i autorizuar

Shtojca



Shtojcé Letrés plotésuese Nr. 2

Kredia e IDA-sé 5240-XK
(Financimi i dyté shtesé pér Projektin e pastrimit dhe rikthimit té tokés né Sektorin e energjetikés)

Trequesit e monitorimit té performancés




Emértimi i treguesit

1. Pérgindja e hirit
té hedhur i cili éshté né
pérputhje me praktikat e
mira mjedisore dhe
devijohet nga deponia e
hapur né Deponiné e Hirit
té Kosova A né minierén e
Mirashit.

2. Toka e

kontaminuar e menaxhuar
apo deponité (industriale)
té mbyllura sipas Projektit

3. Rregullimi i
deponisé sé hirit té Kosova
A duke eliminuar
problemet e hirit dhe
infiltrimin e ndotjes nga
hirit né ujérat néntokésore?
4, Toka e rikthyer
pér vendbanime natyrore,
bujgési apo pérdorime té
tjera né zonat e
mbingarkuara té KEK-ut.

5. Toka e rikthyer
pér vendbanime natyrore,
bujgési apo pér shfrytézim
té tokés né zonat e
mbingarkuara té KEK-ut.

6. Té rriten

Thelbi Njésia

matése

Pérgindja

C Hektaré

Pérgindja

Hektaré

Pérgindja

Hektaré

Pikénisja Pikénisja
2007 (pérparimi
(Fillimi i deri mé sot)
projektit) 2012
0% 0%
0 156
0% 55%
0 603
0% 63%
0 69

2013

100%

69

Vlerat kumulative cak

2014

127

Caku
pérfundimtar

100%

156

55%

526

55%

127

Shpeshtésia ~ Burimi i té
dhénave /
metodologjia

Tremujore Raportet
tremujore

Tremujore Raportet

! Treguesi fillestar pér Projektin éshté 55% e zonés sé deponisé té jeté rehabilituar, qé éshté 156 hektaré, shih gjithashtu PDO treguesin 3.
2 Ky éshté treguesi actual i projektit fillestar i cili mbahet pér arsye té konsistencés sé Projektit, Treguesi Thelbésor i Sektorit i shtohet Kornizés sé Rezultateve.

Pérgjegjésia
pér
mbledhje té
té dhénave

NJPM-KEK

Treguesi
tashmé
éshté
pérmbushur.

Treguesi
tashmé
éshté
pérmbushur.

Treguesi
tashmé
éshté
pérmbushur,
pértej cakut
té arritur.
Treguesi
tashmé
éshté
pérmbushur,
pértej cakut
té arritur.
NJPM-KEK



kapacitetet e KEK-ut pér
operacione té vazhdueshme
té pastrimit, t& matura me
numrin e hektaréve té
rregulluar dhe té rikthyer
me burimet e vet KEK-ut
7. TE& rriten
kapacitetet e MMPH-sé pér
zbatimin e praktikave té
mira mjedisore né sektorin
e mihjeve dhe té energjisé

8. Té gjitha
substancat e gjetura té
rrezikshme né lokacionin e
gazifikimit té largohet dhe
trajtohet/ménjanohet
(katranet, benzeni, fenolét,
metanoli, pérbérésit e
vajit).

Pérfituesit

Pérfituesit e projektit

Prej té ciléve (pérfituese)
femra

Teksti

Toné

Numér

Numér

Nuk éshté

pérgatitur

ESIA pér
KPP.

Rizhvendosja
pér lagjen
Shala té
fshatit Hade
ende nuk
éshté kryer
né pérputhje
me RAP-ine
aprovuar

19,316

21,500

10,600

Rizhvendosja
e lagjes
Shala té

fshatit Hade

té kryhet né

pérputhje me
RAP-in e
apvoruar

21,783

ESIA pér
KPP
pérgatitur
dhe
shpérndaré
né
pérputhje
me
politikén e
Bankés
lidhur me
OP4.01

ESIA pér KPP
pérgatitur dhe
shpérndaré né
pérputhje me
politikat de
Bankés dhe

praktikat e mira
ndérkombétare.

Rizhvendosja e

lagjes Shala
kryer né
pérputhje me
RAP-in e
aprovuar
21,783

21,500

10,600

Tremujore

Tremujore

tremujore

Raportet
tremujore

Raportet nga
inxhinieri
mbikéqyrés

NJPM-
MMPH

NJPM-KEK

Pérfituesit e
projektit
vlerésohen
né ményré
péraférsisht
si popullata
e komunés
Obilig.



Asociacioni ndérkombétar pér zhvillim

Kushtet e pérgjithshme
pér
Kredi dhe Grante

Data 31 korrik, 2010



NENI |

Dispozitat hyrése

Seksioni 1.01. Zbatimi i Kushteve té Pérgjithshme

Kéto kushte té pérgjithshme pércaktojné disa terma dhe kushte pérgjithésisht té zbatueshme pér
Marréveshjen e Financimit dhe pér ¢cdo marréveshje tjetér Ligjore. Ato zbatohen deri né masén ku
ofron Marréveshja Ligjore. Nése nuk ka Marréveshje e Projektit ndérmjet Shogatés dhe Entit Zbatues
té Projektit, referencat né kéto kushte té pérgjithshme pér Entin Zbatues té Projektit dhe Marréveshjes
sé Projektit nuk do té merren parasysh.

Seksioni 1.02. Papajtueshméria me Marréveshjet Ligjore

Nése ndonjé dispozité e cilésdo Marréveshje Ligjore éshté né kundérshtim me ndonjé dispozité
té kétyre Kushteve té Pérgjithshme, dispozita e Marréveshjes Ligjore do té udhéhegg.

Seksioni 1.03. Pérkufizimet

Kurdo gé pérdoren né kéto Kushtet e Pérgjithshme ose né Marréveshjet Ligjore (pérveg kur
parashikohet ndryshe né Marréveshjet Ligjore), kushtet e pércaktuara né shtojcén kané kuptimet gé u
jepen atyre né Shtojcén.

Seksioni 1.04. Referencat, Titujt

Referencat né kéto Kushtet e Pérgjithshme té Neneve, Seksioneve dhe Shtojcave jané pér Nenet dhe
Seksionet e, dhe Shtojca pér, kéto Kushte té pérgjithshme. Titujt e Neneve, Seksioneve dhe Shtojcave,
dhe Tabela e Pérmbajtjes jané futur né kéto Kushtet e Pérgjithshme vetém pér referencé dhe nuk do té

merren parasysh né interpretimin e kétyre Kushteve té Pérgjithshme.

NENI 11

Térheqjet
Seksioni 2.01. Llogaria e Financimit, Térhegjet né Pérgjithési, Valuta e Térhegjeve

€)] Shogata e krediton shumén e financimit né llogariné e Financimit me té Drejtat
Speciale pér Térhegje.

(b) Kohé mas kohe, Pérfituesi mund té kérkojé térhegjen e shumave té financimit nga
Llogaria e Financimit né pérputhje me dispozitat e Marréveshjes sé Financimit dhe kéto Kushte té
Pérgjithshme.

(© Cdo Térhegje e shumés sé financimit nga Llogaria e Financimit do té béhet né
Valutén ose Valutat e tillé si né ményré té arsyeshme do té kérkojé Pérfituesi pér té pérmbushur
pagesat pér Shpenzime té Pranueshme. Shuma e secilés térhegje nga Llogaria e Financimit do té
llogaritet si ekuivalent né kushtet e té Drejtave Speciale té Térhegjes (si¢ pércaktohet nga data e
térhegjes) té valutés apo valutave té kérkuara né até ményré.

Seksioni 2.02. Angazhimi i Vecanté nga Shogata



Me kérkesé té Pérfituesit dhe né termat dhe kushtet e tilla kur Pérfituesi dhe Shogata do té bien
dakord, Shogata mund té hyjé né angazhime té vecanta me shkrim té paguajé shuma pér Shpenzime té
Pranueshme pavarésisht nga ¢farédo pezullimi ose anulimi i mévonshém nga ana e Shogatés apo
Pérfituesit ("Angazhimi i vecanté").

Seksioni 2.03. Aplikime pér Térhegje apo pér Angazhim té Vecganté

(a) Kur Pérfituesi déshiron té kérkojé njé térhegje nga Llogaria e Financimit ose té
kérkojé nga Shogata pér té hyré né njé Angazhim té Vecanté, Pérfituesi do t'i dorézojé Shogatés njé
kérkesé me shkrim né formé dhe pérmbajtje té tillé si Shogata né ményré té arsyeshme do té kérkojé.
Aplikimet pér térhegje, duke pérfshiré edhe dokumentacionin e kérkuar né bazé té kétij neni, do té
béhen menjéheré né lidhje me Shpenzimet e Pranueshme.

(b) Pérfituesi do t'i paragesé Shoqgatés provat e kénagshme té autoritetit t€ Shoqatés pér
personin ose personave té autorizuar pér té nénshkruar aplikime té tilla dhe nénshkrimin e ekzemplarit
té vértetuar té cdo personi té tillé.

(© Pérfituesi do t'i paragesé Shoqatés ato dokumente dhe evidenca té tjera né mbéshtetje
té cdo aplikimi té tillé si Shogata né ményré té arsyeshme do té kérkojé, qofté para ose pasi Shoqgata e
ka lejuar ndonjé térhegje té kérkuar né aplikim.

(d) Cdo kérkesé e tillé dhe dokumentet shogéruese dhe provat e tjera duhet té jené té
mjaftueshme né formé dhe pérmbajtje pér té kénaqur Shoqgatén gé Pérfituesi té keté té drejté té térheqé
shumeén e aplikuar nga Llogaria e Financimit dhe se shuma gé do té térhiget nga Llogaria e Financimit
do té pérdoret vetém pér géllimet e specifikuara né Marréveshjen e Financimit.

(e) Shogata do té paguajé shumat e térhequra nga ana e Pérfituesit nga Llogaria e
Financimit vetém pér, ose me urdhér té, Pérfituesit.

Seksioni 2.04. Llogarité e Pércaktuara

@) Pérfituesi mund té hapé dhe mbajé njé ose mé shumé llogarité e pércaktuara né té
cilén Shogata mund, sipas kérkesés sé Pérfituesit, té deponojé shumat e térhequra nga Llogaria
Financimit si parapagimet pér nevojat e Projektit. Té gjitha llogarité e pércaktuara do té hapen né njé
institucion financiar té pranueshém pér Shogatén, dhe mbi termat dhe kushtet e pranueshme pér
Shogatén.

(b) Deponimet né, dhe pagesat jashté, ¢do llogarie té tillé té pércaktuar do t& béhet né
pérputhje me Marréveshjen e Financimit dhe kétyre Kushteve té Pérgjithshme dhe udhézimeve shtesé
gé Shogata mund té pércaktojé kohé pas kohe me njoftim pér Pérfituesin. Shogata mundet gé, né
pérputhje me Marréveshjen e Financimit dhe udhézimeve té tilla, t& pushojé deponimin né ndonjé
llogari té tillé pas njé njoftimi pér Pérfituesin. Né rast té tillé, Shogata do té njoftojé Pérfituesin pér
procedurat gé do té pérdoren pér térhegje té mévonshme nga Llogaria e Financimit.

Seksioni 2.05. Shpenzimet e Pranueshme

Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do té pérdorin té ardhurat e financimit ekskluzivisht pér
té financuar shpenzimet té cilat, pérve¢ kur parashikohet ndryshe né Marréveshjen e Financimit, té
pérmbushin kérkesat e méposhtme ("Shpenzimet e Pranueshme™):

(€] pagesa éshté pér financimin e kostos sé arsyeshme té mallrave, punimeve apo
shérbimeve gé kérkohen pér Projektin, gé do té financohen nga té ardhurat e financimit dhe té



prokurimit, té gjitha né pérputhje me dispozitat e Marréveshjeve Ligjore;

(b) pagesa nuk éshté e ndaluar me vendimin e Keéshillit té Sigurimit t¢ Kombeve té
Bashkuara té marré sipas kapitullit VIl té Kartés s& Kombeve té Bashkuara; dhe

(c) pagesa éshté béré né apo pas datés sé pércaktuar né Marréveshjen e Financimit, dhe
pérve¢ kur Shogata mund té bien dakord ndryshe, éshté pér shpenzimet e ndodhura para Datés sé
Mbylljes.

Seksioni 2.06. Tatimet e Financimit

Pérdorimi i cilés do shume té financimit pér té paguar pér tatimet e vendosura nga, ose né
territorin e, Pérfituesit mbi ose né lidhje me Shpenzimet e Pranueshme, ose né importimin, prodhimin,
prokurimin ose furnizimin e tyre, nése lejohet nga Marréveshja e Financimit, éshté subjekt i politikés
sé Shogatés sé ekonomisé sé detyruar dhe efikasitet né pérdorimin e fondeve té kredive dhe granteve
té saj. Pér kété géllim, né qofté se Shogata né cilén do kohé pércakton se shuma e tatimit té tillé éshté
e tepruar, apo se Tatimi i tillé éshté diskriminues ose ndryshe i paarsyeshém, Shogata mundet, me ané
té njé njoftimi drejtuar Pérfituesit, té rregullojé pérgindjen e Shpenzimeve té tilla té Pranueshme qgé do
té financohen nga shuma e Financimit e specifikuar né Marréveshjen e Financimit, si¢ kérkohet pér té
siguruar konsistencé me politikén e tillé t& Shogatés.

Seksioni 2.07. Rifinancimi i Parapagimit té Pérgatitjes

Nése Marréveshja e financimit parashikon shlyerjen nga té ardhurat e financimit té njé
parapagimi té béré nga Banka ose Shogata ("Parapagimi i Pérgatitjes”), Shogata, né emér té
Pérfituesit, do té térhegé nga Llogaria e Financimit né ose pas datés efektive shumén gé kérkohet pér
té shlyer bilancin e térhequr dhe té papaguar té parapagimit sipas datés sé térhegjes sé tillé nga
Llogaria e Financimit dhe té paguajé té gjitha pagesat e papaguara dhe té mbledhura, nése ka ndonjé,
paraprakisht nga ajo daté. Shogata do té paguajé até shumé té térhequr né vetvete ose né bankég, si¢
mund té jeté rasti, dhe do té anulojé shumén e mbetur té patérhequr paraprakisht.

Seksioni 2.08. Rialokimi

Pavarésisht nga ndonjé alokim i njé shume té financimit pér njé kategori té shpenzimeve sipas
Marréveshjes sé Financimit, né qofté se Shogata né ményré té arsyeshme vendos né ¢faré do kohé gé
shuma e tillé do té jeté e pamjaftueshme pér té financuar shpenzimet e tilla, ajo mundet, me ané té njé

njoftimi pér Pérfituesin:

@) té rialokojé ndonjé shumé tjetér t& Financimit e cila sipas mendimit té Shogatés nuk
éshté e nevojshme pér géllimin pér té cilin ajo ka gené e caktuar sipas Marréveshjes Financiare, deri
né masén e nevojshme pér té plotésuar mangésité e vlerésuara; dhe

(b) nése rialokimi i tillé nuk do té pérmbushé plotésisht mungesén e vlerésuar, té
zvogélojé pérgindjen e shpenzimeve té tilla gé do té financohen nga shuma e Financimit, né ményré
gé térhegjet e métejshme pér shpenzime té tilla mund té vazhdojné deri sa té gjitha kéto shpenzime té
pérfundojné.



NENI 111

Kushtet e Financimit

Seksioni 3.01. Pagesa e Angazhimit

(a) Pérfituesi do t'i paguajé Shoqatés njé pagesé angazhimi mbi Bilancin e Patérhequr té
Financimit né normén e pércaktuar nga Shogata mé 30 gershor té ¢do viti ("Pagesa e Angazhimit™), e
cila nuk duhet té tejkalojé normén e specifikuar né Marréveshjen e Financimit ("Pagesa Maksimale e
Angazhimit™).

(b) Pagesa e Angazhimit do té rritet nga njé daté gjashtédhjeté dité pas datés sé
Marréveshjes sé& Financimit deri né datat pérkatése né té cilat shumat jané térhequr nga ana e
Pérfituesit nga Llogaria e Financimit apo éshté anuluar. Pagesa e Angazhimit do té rritet né shkallén e
caktuar mé 30 gershor menjéheré para datés sé interesit dhe me até normé tjetér sic mund té
pércaktohet nga koha né kohé né pérputhje me kété Seksion. Pérgindja e vendosur mé 30 gershor né
cdo vit do té zbatohet nga data e pagesés sé ardhshme né até vit. Pagesa e Angazhimit do té jeté e
pagueshme ¢do gjashté muaj né borxh né ¢do daté pagese. Pagesa e Angazhimit do té llogaritet mbi
bazén e vitit 360-ditor t& dymbédhjeté muajve 30 ditor.

(c) Shogata do té njoftojé Pérfituesin pér Pagesén e aplikueshme t& Angazhimit menjéheré
pas pércaktimit té saj.

Seksioni 3.02. Pagesa e Shérbimit

Pérfituesi do t'i paguajé Shoqgatés njé pagesé shérbimi né bilancin e térhequr té kredisé né normén e
pércaktuar né Marréveshjen e Financimit. Pagesa e shérbimit do té mblidhet nga datat pérkatése né té
cilat shumat e kredisé jané térhequr dhe do té paguhen né baza gjashté mujore né borxh né ¢do daté
pagese. Pagesa e Shérbimit do té llogaritet mbi bazén e vitit 360-ditor t& dymbédhjeté muajve 30
ditor.

Seksioni 3.03. Kthimi i Kredisé

(a) Kthimi pérgjithésisht. Né bazé té dispozitave té paragrafit (b) té kétij Seksioni,
Pérfituesi do t’i paguajé Asociacionit Bilancin e Térhequr té Kredisé né késte, si¢ parashikohet né
Marréveshjen e Financimit.

(b) Kthimi i pérshpejtuar.

(i) Shogata mund té modifikojé pagesén e késteve té Bilancit té Kredisé sé
Térhequr si¢c éshté paraparé né Marréveshjen e Financimit né pérputhje me
nénparagrafin (ii) ose (iii) té kétij paragrafi kurdo gé té gjitha ngjarjet e
méposhtme kané ndodhur: (A) té ardhurat kombétare bruto té Pérfituesit pér
koké banori, si¢ &shté pércaktuar nga Shogata, e ka tejkaluar pér tre vite rresht
nivelin vjetor té caktuar nga Shogata pér pércaktimin e té drejtés pér gasje té
burimeve té Shoqatés; (B) Banka e konsideron Pérfituesin si té€ besueshém pér
kreditim Bankar; dhe (C) pas shqyrtimit té duhur té zhvillimit t& ekonomisé sé
Pérfituesit, Drejtorét Ekzekutivé té Shogatés e kané shqyrtuar dhe miratuar
modifikimin e tillé.



(i)  Shogata, pas shfagjes sé ngjarjeve té pérmendura né paragrafin (b) (i) té kétij
Seksioni, do té: (A) kérkojé nga Pérfituesi té paguajé shumén e dyfishté té cdo
késti té Bilancit té Kredisé sé Térhequr té pa skaduar ende derisa sa kredia té
shlyhet plotésisht; dhe (B) kérkojé nga Pérfituesi té fillojé kthimin e tillé qysh
nga gjashté mujori i paré i Datés sé Pagesés sé Kryegjésé duke réné gjashté
muaj ose mé shumé pas datés né té cilén Shogata e njofton Pérfituesin se ngjarja
e tillé ka ndodhur; sidogofté, me kusht qé do té keté njé grejs periudhé prej
minimum pesé vjecare mbi kété shlyerje.

(iii)  Pérndryshe, nése kérkohet nga Pérfituesi, Shogata mund té rishikojé kushtet e
specifikuara né nénparagrafin (ii) t& kétij paragrafi té pérfshijé, né vend té disa
ose té gjitha rritjeve né shumat e késteve té tilla, pagesén e interesit né njé
normé vijetore té réné dakord me Shogatén mbi Shumén Kapitale té Kredisé sé
Térhequr; me kusht gé&, né gjykimin e Shoqatés, njé rishikim i tillé nuk do té
ndryshojé elementin e grantit té dnéné nén kushte té tilla.

(iv)  Né gofté se, né cdo kohé pasi kushtet e kthimit jané modifikuar né pajtim me
nén-paragrafin (i) té kétij Seksioni, Shogata pércakton se gjendja ekonomike e
Pérfituesit éshté keqgésuar dukshém, Shogata mundet, nése kérkohet nga
Pérfituesi, mé tej té rishikojé kushtet e kthimit té Bilancit t& Kredisé sé
Térhequr dhe pér té gené konform planit té késteve té parashikuara fillimisht né
Marréveshjen e Financimit, duke marré parasysh ¢do Pagesé tashmé té béré nga
Pérfituesi.

Seksioni 3.04. Parapagimi

Pérfituesi mund t’i paguajé Asociacionit shumén e téré apo ndonjé pjese té shumés kryesore
para maturimit t€ shumés kryesore té njé ose mé shumé maturimeve té Kredisé té Specifikuar nga
Pérfituesi.

Seksioni 3.05. Pagesa e pjesérishme

Nése Shogata ndonjéheré pranon mé pak se shumén e ploté té ndonjé Pagese té Financimit
pérpos pagesés sé duhur, ajo do té keté té drejté té ndajé dhe té aplikojné shumén e pranuar né ¢do
ményré dhe pér géllime té tilla sipas Marréveshjes sé Financimit si¢ pércakton né diskrecionin e saj té
vetém.

Seksioni 3.06. Vendi i Pagesés

Té gjitha Pagesat e Financimit do té paguhen né ato vende gé Shogata né ményré té arsyeshme
do té kérkojeé.

Seksioni 3.07. Valuta e Pagesés

(a) Pérfituesi do t'i paguajé té gjitha Pagesat e Financimit né Valutén e specifikuar né
Marréveshjen e Financimit ("Valuta e Pagesés™).

(b) Nése Pérfituesi do té kérkojé, Shogata, duke vepruar si agjent i Pérfituesit, dhe né
terma dhe kushte té tilla si¢ do t’i pércaktojé Shogata, do té blejé valutén e pagesés me géllim té
pagimit té Pagesés sé Financimit mbi pagesén né kohé nga Pérfituesi me fonde té mjaftueshme pér
kété géllim né valuté ose valutat e pranueshme pér Shogatén; me kusht gé, sidoqofté, Pagesa e
Financimit do té konsiderohet se ka gené e paguar vetém kur dhe né até masé gé Shogata ka pranuar
pagesén e tillé né Valutén e Pagesés.



Seksioni 3.08. Shuma e Pagesés

Bilanci i pagueshém i Kredisé sé Térhequr do té jeté ekuivalent (si¢ pércaktohet nga data, ose
datat pérkatése, té€ pagesés) té vlerés sé valutés apo valutave té térhequra nga Llogaria e Kredisé té
shprehura né termat e té Drejtave té Térhegjes Speciale sipas datave pérkatése té térhegjes.

Seksioni 3.09. Vlerésimi i Valutave

Sa heré gé béhet e nevojshme pér géllime té ndonjé marréveshje ligjore, pér té pércaktuar
vlerén e njé valute né drejtim té njé tjetér, vlera té tilla do té pércaktohen si té arsyeshme nga Shogata.

Seksioni 3.10. Ményra e Pagesés

(a) Cdo Pagesé Financimi gé kérkohet t’i paguhet Shogatés né Valutén e ndonjé vendi do
té paguhen né ményré té tillé, dhe né Valutén e fituar né ményré té tillé, si do té lejohet sipas ligjeve té
atij vendi me géllim pér té béré pagesa té tilla dhe té ndikojné né depozitén e Valutés sé tillé né
llogariné e Shogatés me njé depozitues té Shogatés té autorizuar pér té pranuar depozita né valutén e
tille.

(b) Té gjitha Pagesat e Financimit do té paguhen pa kufizime té ¢farédo lloji té vendosura

nga, ose né territorin e Pérfituesit, dhe pa zbritje pér, dhe té liré nga ¢farédo Takse té véné nga, ose né
territorin e, Pérfituesit.

(c) Marréveshjet ligjore do té jené té liré nga ¢farédo Takse té véné nga, ose né territorin
e Pérfituesit, ose né lidhje me pérmbarimin, dorézimin ose regjistrimin e tyre.

NENI IV

Ekzekutimi i Projektit

Seksioni 4.01. Ekzekutimi i Projektit Pérgjithésisht
Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do té kryejné pjesét e tyre pérkatése té Projektit:

€)) me kujdes té duhur dhe efikasitet;

(b) né pérputhje me standardet dhe praktikat e duhura administrative, teknike, financiare,
ekonomike, mjedisore dhe sociale; dhe

(© né pérputhje me dispozitat e Marréveshjeve Ligjore dhe kéto Kushte té Pérgjithshme.

Seksioni 4.02. Performanca sipas Marréveshjes sé Projektit

Pérfituesi do té: (a) ndikojé né Entin Zbatues té Projektit t’i kryejé té gjitha detyrimet e Entit Zbatues
té Projektit té pércaktuara né Marréveshjen e Projektit né pérputhje me dispozitat e Marréveshjes sé
Projektit; dhe (b) nuk merr ose lejon té merret asnjé veprim gé do té parandalojé ose ndérhyjé me
punén e tillé



Seksioni 4.03. Sigurimi i fondeve dhe burimeve té tjera

Pérfituesi do té sigurojé ose dikojé gé té sigurohen, menjéheré sipas nevojés, fondet, objektet,
shérbimet dhe burime té tjera: (a) gé nevojiten pér Projektin; dhe (b) té& nevojshme ose té pérshtatshme
pér té mundésuar Entin Zbatues té Projektit pér té& kryer obligimet e veta sipas Marréveshjes sé
Projektit.

Seksioni 4.04. Sigurimi

Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do té marrin masa adekuate pér sigurimin e secilit mall
té nevojitur pér Pjesét e tyre Pérkatése té Projektit dhe gé do té financohen nga shuma e Financimit,
kundér rrezigeve té incidentit té transportit, blerjes dhe shpérndarjes sé mallrave né vendin e
pérdorimit ose instalimit té tyre. Cdo démshpérblim pér sigurimin e tillé do té jeté i pagueshém né njé
Valuté lirisht té pérdorshme pér té zévendésuar ose riparuar kéto mallra.

Seksioni 4.05. Blerja e Tokés

Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do té marrin (ose do té ndikojné gé té merren) té gjitha
veprimet pér té blerg, si dhe kur éshté e nevojshme e gjithé tokén dhe té drejtat né lidhje me tokén, si
do té jeté e nevojshme pér kryerjen e Pjeséve té tyre Pérkatése té Projektit dhe menjéheré do t'i
dorézojné Shoqgatés, me kérkesén e saj, prova té kénagshme pér Shogatén se toka né fjalé dhe té
drejtat né lidhje me até toké jané né dispozicion pér géllime gé lidhen me Projektin

Seksioni 4.06. Pérdorimi i Mallrave, Punimeve dhe Shérbimeve; Mirémbajtja e Objekteve

(a) Pérvegse kur Shogata bie dakord ndryshe, Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do té
sigurojé qé té gjitha mallrat, punimet dhe shérbimet e financuara nga té ardhurat e Financimit jané
pérdorur ekskluzivisht pér géllime té Projektit.

(b) Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do té sigurojné gé té gjitha objektet me réndési
té Pjeséve té tyre Pérkatése té Projektit né cdo kohé duhet té operohen dhe mirémbahen si¢ duhet dhe
se té gjitha riparimet e nevojshme dhe ripértéritja e objekteve té tilla do té béhet menjéheré sipas
nevojés.

Seksioni 4.07. Planet; Dokumentet; Shénimet

(a) Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do t'i dorézojné Shoqgatés té gjitha planet,
oraret, specifikimet, raportet dhe dokumentet kontraktuese pér Pjesét e tyre Pérkatése té Projektit, dhe
¢cdo modifikim material i ose shtesa té kétyre dokumenteve, menjéheré pas pérgatitjes sé tyre dhe né
detaje té tilla si Shogata né ményré té arsyeshme do té kérkojeé.

Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do t¢ mbajné shénime adekuate pér té regjistruar
progresin e Pjeséve té tyre Pérkatése té Projektit (duke pérfshiré koston dhe pérfitimet gé do té
rrjedhin prej saj), pér identifikimin e mallrave, punimeve dhe shérbimeve té financuara nga shuma e
Financimit dhe té zbulojé pérdorimin e tyre né Projekt, dhe do t’i dorézojé té dhénat e tilla Shoqgatés
me kérkesén e tij.



(c) Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do t’i mbajné té gjitha shénimet (kontratat, urdhrat,
faturat, fletépagesat, vértetimet dhe dokumente té tjera) duke evidentuar shpenzimet nén Pjesét e tyre
Pérkatése té Projektit jo mé voné se: (i) njé vit pasi Shogata ka pranuar Pasgyrat e audituara
Financiare gé mbulojné periudhén gjaté sé cilés éshté béré térhegja e fundit nga Llogaria e Financimit;
dhe (ii) dy vjet pas Datés sé& Mbylljes. Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do t’i mundésojné
pérfagésuesve té Shoqgatés pér té shqyrtuar té dhénat e tilla.

Seksioni 4.08. Monitorimi dhe Vlerésimi i Projektit

(a) Pérfituesi do té mbajé ose té ndikojé qé té mbahen politikat dhe procedurat adekuate
pér t’i mundésuar monitorimin dhe vlerésimin e vazhdueshém té progresit té projektit dhe arritjen e
objektivave té tij, né pérputhje me tregues té pranueshém pér Shogatén.

(b) Pérfituesi do té pérgatisé apo do té ndikojé né pérgatitien e raporteve periodike
("Raporti i Projektit"), né formé dhe pérmbajtje té kénagshme pér Shogatén, duke integruar rezultatet
e aktiviteteve té monitorimit dhe vlerésimit dhe té pércaktohen masat e rekomanduara pér té siguruar
ekzekutimin e vazhdueshém efikas dhe efektiv t& Projektit, dhe pér té arritur objektivat e Projektit.
Pérfituesi do té dorézojé ose do té ndikojé né dorézimin e ¢do Raporti té Projektit pér Shogatén
menjéheré pas pérgatitjes sé tij, mundésojé Shogatés njé mundési té arsyeshme pér té shkémbyer
piképamjet me Pérfituesin dhe Entin Zbatues té Projektit mbi njé raport té till&, dhe mé pas té zbatojné
masat e rekomanduara té tilla, duke marré parasysh kéndvéshtrimet e Shoqgatés mbi kété ¢éshtje.

(c) Pérfituesi do té pérgatisé, ose té ndikojé né pérgatitjen, dhe do t'i dorézojé Shoqatés jo
mé voné se gjashté muaj pas Datés sé Mbylljes, ose até daté té méhershme, si¢ mund té specifikohet
pér kété géllim né Marréveshjen e Financimit: (i) njé raport, i fushéveprimit té tillé dhe né detaje té
tilla si Shogata né ményré té arsyeshme do té kérkojé, pér ekzekutimin e Projektit, performancés nga
ana e Pérfituesit, Entiteti Zbatues i Projektit dhe Shoqata, té detyrimeve té tyre pérkatése sipas
Marréveshjeve Ligjore dhe realizimi i géllimit t& Financimit; dhe (ii) njé plan i projektuar pér té
siguruar géndrueshmériné e arritjeve té Projektit.

Seksioni 4.09. Menaxhimi financiar, Pasqyrat Financiare, Auditimet

(a) Pérfituesi do té mbajé ose do té ndikojé gé té mbahet njé sistem i menaxhimit
financiar dhe té pérgatis pasqyrat financiare ("Pasqyrat Financiare™) né pérputhje me standardet e
kontabilitetit t& aplikuara né ményré konstante té pranueshme pér Shogatén, té dyja né njé ményré té
pérshtatshme pér té reflektuar operacionet, burimet dhe shpenzimet gé lidhen me Projektin.

(b) Pérfituesi do té:

Q) keté Pasqyrat audituara Financiare né ményré periodike, né pérputhje me
Marréveshjet Ligjore nga auditoré té pavarur té pranueshém pér Shoqatén, né
pérputhje me standardet e auditimit té aplikuara né ményré konstante té
pranueshme pér Shogatén;

(i)  jo mé voné se né datén e pércaktuar né Marréveshjet Ligjore, Shogatés t’i
dorézojé ose té ndikojé né dorézimin e Pasqyrave té audituara Financiare, dhe
informacione té tjera né lidhje me Pasgyrat e audituara Financiare dhe té
auditoréve té tillé, si Shogata mund nga koha né kohé né ményré té arsyeshme
té kérkojé; dhe

(i) té béjé gé Pasqyrat e audituara Financiare, apo té ndikojé gé Pasqyrat e
audituara Financiare, té jené publikisht né dispozicion né kohén e duhur dhe né
njé ményré té pranueshme pér Shogatén.



Seksioni 4.10. Bashképunimi dhe Konsultimi

Pérfituesi dhe Shogata do té bashképunojné plotésisht pér té siguruar se géllimet e Financimit
dhe objektivat e Projektit do té realizohen. Pér kété géllim, Pérfituesi dhe Shoqata:

(@) nga koha né kohé, me kérkesén e ndonjérit prej tyre, do té shkémbejné piképamjet
mbi Projektin, Financimin, dhe pérmbushjen e detyrimeve té tyre pérkatése sipas Marréveshjeve
Ligjore, dhe t'i dorézojé palés tjetér té gjitha informatat e tilla té lidhura me ato ¢éshtje si ajo né
ményré té arsyeshme do té kérkojé; dhe

(b) menjéheré do té informojné njéra-tjetrén pér ¢do lloj kushti gé ndérhyn me, ose
kércénon té ndérhyjé né, ¢éshtje té tilla.

Seksioni 4.11. Vizitat

@) Pérfituesi do té pérballojé té gjitha mundésité e arsyeshme pér pérfagésuesit e
Shoqatés pér té vizituar ¢cdo pjesé té territorit té tij pér géllime gé lidhen me Financimin apo Projektin.

(b) Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit do t’i mundésojné pérfagésuesve té Shogatés:
(i) té vizitojné ¢do objekt dhe vendndértimet e pérfshira né Pjesén e tyre Pérkatése té Projektit; dhe
(i) té shqyrtojné mallrat e financuara nga té ardhurat e Financimit pér Pjesét e tyre Pérkatése té
Projektit, dhe secilin impiant, instalim, vend, puné, ndértesé, prong, pajisje, shénim dhe dokumentet e
réndésishme pér kryerjen e detyrimeve té tyre sipas Marréveshjeve Ligjore.

Seksioni 4.12. Zona e kontestuar

Né rast se Projekti éshté né njé zoné e cila éshté ose béhet e kontestuar, as financimi i
Shoqatés pér Projekt, e as ndonjé pércaktim i ose referencé pér zonén e tillé né Marréveshjet Ligjore,
ka pér géllim té béjé njé gjykim nga ana e Shoqatés pér sa i pérket statusit ligjor apo statuseve té tjera
té zonés sé tillé ose té paragjykojé vendosmériné e ndonjé pretendimi né lidhje me zonén e tillé.

NENI V

Té Dhénat Ekonomike Dhe Financiare

Seksioni 5.01. Té Dhénat Ekonomike dhe Financiare

Pranuesi do t'i paragesé Asociacionit té gjitha informatat té cilat Asociacioni né ményré té
arsyeshme i kérkon né lidhje me kushtet financiare dhe ekonomike né territorin e saj, duke pérfshiré
edhe bilancin e saj té pagesave dhe té borxhit té saj té jashtém, si dhe até té nénndarjeve té saj politike
ose administrative dhe té ¢do entiteti né pronési té tij apo té kontrolluar nga ai, ose té cilat veprojné
pér llogari ose pérfitim té Pranuesit ose ndonjé nénndarje té tille, dhe té ¢do institucioni gé kryen
funksionet e njé banke gendrore ose kémben fondet e stabilizimit, ose funksione té ngjashme, pér
Pranuesin.

NENI VI

Anulimi; Pezullimi; Pérshpejtimi; Rimbursimi i Grantit

Seksioni 6.01. Anulimi nga ana e Pranuesit



Pranuesi mundet, duke e njoftuar Asociacionin, té anulojé ¢do sasi té Bilancit té Patérhequr té
Financimit, pérvec¢ se Pranuesi nuk mund té anulojé shuma té cilat iu nénshtrohen Zotimit té Vecanté.

Seksioni 6.02. Pezullimi nga Asociacioni

Nése ndonjé prej ngjarjeve té specifikuara né paragrafin (a) deri (m) té kétij Seksioni ndodhin
dhe jané né vazhdim e sipér, Asociacioni mundet, duke e njoftuar Pranuesin, té pezullojé plotésisht
ose pjesérisht té drejtén e Pranuesit pér té béré térhegje prej Llogarisé sé Financimit. Pezullim i tillé
do té vazhdojé deri né rastin (ose rastet) kur pezullimi té pushojé sé ekzistuari, pérve¢ nése
Asociacioni ka njoftuar Pranuesin se e drejta e tillé pér té béré térheqje éshté rikthyer.

(a) Déshtim i pagesés. Pranuesi ka déshtuar gé té béjé pagesén (pavarésisht nga fakti gé
pagesa té tilla mund té jené béré nga njé palé e treté€) e kryegjésé, interesit, dhe shérbimit ose ndonjé
shumeé tjetér té& borxhit ndaj Asociacionit apo Bankés: (i) sipas Marréveshjes sé Financimit; ose (ii)
sipas ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Pranuesit dhe Asociacionit: ose (iii) sipas ndonjé
marréveshjeje ndérmjet Pranuesit dhe Bankés; ose (iv) si pasojé e ndonjé detyrimi té zgjatur apo
obligimi financiar té ¢farédo lloji, té marr pérsipér nga Asociacioni apo Banka pér ¢cdo palé té treté me
pélgimin e Pranuesit.

(b) Déshtimi i Performancés.

0) Pranuesi ka déshtuar té kryejé ndonjé detyrim tjetér sipas Marréveshjes sé
Financimit.

(ii) Enti Zbatues i Projektit ka déshtuar té kryejé ndonjé obligim sipas
Marréveshjes sé Projektit.

(©) Mashtrimi dhe Korrupsioni. Né c¢do kohé, gé Asociacioni konstaton se cilido
pérfagésues i Pranuesit ose Entit Zbatues té Projektit, apo ndonjé pranues tjetér i ndonjé shume tjetér
té Financimit éshté pérfshiré né praktika korruptive, mashtruese, detyruese ose marréveshjes se
fshehté né lidhje me pérdorimin e té ardhurave té Financimit, e Pranuesi ose Entin Zbatues té Projektit
(ose ndonjé pranues tjetér i tillé) nuk kané ndérmarré veprim né kohé té pérshtatshme dhe té
kénagshme pér Asociacionin pér té adresuar praktikat e tilla kur ato ndodhin.

(d) Suspendimi i térthorté

(i)  Asociacioni ose Banka ka pezulluar térésisht ose pjesérisht té€ drejtén e
Pranuesit pér té béré térhegje né kuadér té ndonjé marréveshje me Asociacionin
apo me Bankén pér shkak té déshtimit nga ana e Pranuesit pér té realizuar
ndonjé nga detyrimet e tij sipas marréveshjes sé tillé.

(ii)  Banka ka pezulluar térésisht ose pjesérisht té drejtén e huamarrésit pér té béré
ndonjé térhegje né kuadér té njé marréveshje kredie me Bankén e garantuar nga
Pranuesi pér shkak té njé déshtimi té tillé nga ana e huamarrésit pér té kryer
ndonjé nga detyrimet e tij sipas marréveshjes sé tillé.

(e) Situata té jashtézakonshme. Si rezultat i ngjarjeve gé kané ndodhur pas datés sé
Marréveshjes sé Financimit, éshté shfaqur njé situaté e jashtézakonshme e cila e bén té pamundur gé
té kryhet Projekti ose gé Pranuesi ose Enti Zbatues i Projektit té jené né gjendje pér té kryer obligimet
e veta sipas Marréveshjes Ligjore pér té cilat éshté palé.

(f) Ngjarja para hyrjes né fugi. Asociacioni ka konstatuar pas datés sé hyrjes né fuqi se
para datés sé tillé, por pas datés sé Marréveshjes sé Financimit, ka ndodhur njé ngjarje e cila i jep té
drejté Asociacionit pér té pezulluar té drejtén e Pranuesit pér té béré térhegje nga Llogaria e



Financimit nése Marréveshja e Financimit ishte né fugi né datén kur ngjarja e tillé ka ndodhur.

(9) Deklarime té rrejshme. Njé deklaraté e béré nga Pranuesi né pajtim me Marréveshjen
e Financimit, apo ndonjé pohim apo deklaraté e dhéné nga Pranuesi dhe né té cilén Asociacioni synon
té mbéshtetet pér géllime té kryerjes sé Financimit, ishte e gabuar né ndonjé aspekt material.

(h) Bashkéfinancimi. Ndonjé nga ngjarjet e méposhtme ndodh né lidhje me ndonjé
financim té specifikuar né Marréveshjen e Financimit qé do té sigurohet pér Projektin ("Bashké-
financimi®) nga njé financier (pérve¢ Asociacionit ose Bankés) ("Bashké-financier").

(i) Né gofté se Marréveshja e Financimit specifikon njé daté me té cilén
marréveshja me Bashké-financier parashikon Bashké-financimin ("Marréveshje
bashkéfinancimi™) do té hyjé né fugi, Marréveshja e Bashké-financimit nuk ka
hyré né fugi deri né até daté, ose njé daté e mévonshme gé Asociacioni ka
pércaktuar duke e njoftuar Pranuesin ("Afati i fundit i Bashké-financimit™);
mirépo, me kusht gé dispozitat e kétij nén-paragrafi nuk vlejné nése Pranuesi
vérteton né ményré té pranueshme pér Asociacionin se fonde té mjaftueshme
pér Projektin jané né dispozicion nga burime té tjera me termat dhe kushtet né
pérputhje me detyrimet e tij sipas Marréveshjes sé Financimit.

(ii)  N& varési prej nén-paragrafit (iii) t& kétij paragrafi: (A) e drejta pér térhegje té
shumeés sé bashké-financimit éshté pezulluar, anuluar ose ndérpreré térésisht ose
pjesérisht, né pajtim me kushtet e Marréveshjes sé Bashké-financimit; ose (B)
Bashké-financimi éshté béré i detyrueshém dhe i pagueshém para afatit té
dakorduar té maturimit.

(iii)  Nén-paragrafi (ii) i kétij paragrafi nuk zbatohet nése Pranuesi vérteton né
ményré té pranueshme pér Asociacionin se: (A) pezullimi, anulimi, pérfundimi
ose para-maturimi i tillé nuk u shkaktua nga déshtimi i pranuesit t& Bashké-
financimit pér té kryer ndonjé nga detyrimet e tij sipas Marréveshjes sé Bashkeé-
financimit; dhe (B) fonde té mjaftueshme pér Projektin jané né dispozicion nga
burime té tjera né termat dhe kushtet né pérputhje me detyrimet e Pranuesit
sipas Marréveshjes sé Financimit.

(1) Caktimi i Detyrimeve; tjetérsimi i aseteve. Pranuesi ose Enti Zbatues i Projektit (apo
ndonjé subjekti tjetér pérgjegjés pér zbatimin e ndonjé pjese té Projektit), pa pélgimin e Asociacionit:
(i) ka caktuar ose transferuar, né térési ose pjesérisht, detyrimet e tij gé rrjedhin nga ose hyjné né
zbatim té Marréveshjeve Ligjore; ose (ii) ka shitur, ka dhéné me gira, ka transferuar, ka caktuar, ose
ndryshe ka tjetérsuar pronén ose asetet e financuara térésisht ose pjesérisht nga té ardhurat e
Financimit; me kusht gé dispozitat e kétij paragrafi nuk zbatohen né lidhje me transaksionet né
rrjedhén e zakonshme té biznesit té cilat, sipas mendimit té Asociacionin: (A) materialisht dhe
negativisht nuk ndikojné né aftésiné e Pranuesit ose Entit Zbatues té Projektit (apo subjekti tjetér té
tillé) pér té kryer ndonjé nga detyrimet e tij gé rrjedhin nga ose té€ marr pérsipér né pajtim me
Marréveshjet Ligjore ose pér té arritur objektivat e Projektit; dhe (B) materialisht dhe negativisht nuk
ndikojné né gjendjen financiare apo operimin e Entit Zbatues té Projektit (apo subjekti tjetér té tillg).

()] Anétarésimi. Pranuesi: (i) ka gené i pezulluar nga anétarésimi né ose éshté pushuar té
jeté anétar i Asociacionit; ose (ii) ka pushuar té jeté anétari i Fondit Monetar Ndérkombétar.

(k) Kushti i Entit Zbatues té Projektit.

(i) Eshté ndérmarré ¢do veprim pér shpérbérjen ose pezullimin e operacioneve té
Entit Zbatues té Projektit (ose té ¢do personi tjetér pérgjegjés pér zbatimin e



ndonjé pjese té Projektit).

(i) Entit Zbatues i Projektit (apo ndonjé subjekt tjetér pérgjegjés pér zbatimin e
ndonjé pjese té Projektit) ka pushuar ekzistimin né té njéjtén formé ligjore, si
ajo gé ekzistonte datén e Marréveshjes sé Financimit.

(iii)  Sipas mendimit té Asociacionit, karakteri ligjor, pronésia ose kontrolli i Entit
Zbatues té Projektit (ose té ndonjé subjekti tjetér pérgjegjés pér zbatimin e
ndonjé pjese té& Projektit) ka ndryshuar nga ajo gé ekzistonte né datén e
Marréveshjeve Ligjore ashtu gé materialisht dhe negativisht ndikon né aftésiné
e Pranuesit ose Entit Zbatues té Projektit (apo subjekt tjetér té till€) pér té kryer
ndonjé nga detyrimet e tij gé rrjedhin nga ose jané pérsipér né pajtim me
marréveshjet ligjore, ose pér té arritur objektivat e Projektit..

Q) Papérshtatshméria. Asociacioni 0se Banka ka deklaruar se Enti Zbatues i Projektit nuk
posedon zotési juridike pér t€ marré mjetet e ndonjé financimi té béré nga Asociacioni ose Banka ose
ndryshe pér t&€ marré pjesé né pérgatitjen ose zbatimin e ndonjé projekti té financuar né térési ose
pjesérisht nga Asociacioni apo Banka, si rezultat: (i) i njé pércaktimi nga Asociacioni ose Banka gé
Enti Zbatues i Projektit éshté pérfshiré né praktikat mashtruese, korruptive, detyruese ose té fshehta
né lidhje me pérdorimin e té ardhurave nga ndonjé financim té béré nga Asociacioni apo Banka;
dhe/ose (ii) i njé deklarate nga njé tjetér financier se Enti Zbatues i Projektit éshté i papérshtatshém
pér té marré mjetet e ndonjé financimi té béré nga financieri i tillé ose ndryshe pér t€ marré pjesé né
pérgatitjen ose zbatimin e ndonjé projekti té financuar né térési ose pjesérisht nga financier i tillé si
rezultat i njé pércaktimi nga financier i tillé gé Enti Zbatues i Projektit &shté pérfshiré né praktikat
mashtruese, korruptive, detyruese ose té fshehta né lidhje me pérdorimin e té ardhurave nga ndonjé
financim té béré nga financier i tillé

(m) Ngjarja Shtesé. Cdo ngjarje tjetér e specifikuar né Marréveshjen e Financimit pér
géllimet e kétij Seksioni kané ndodhur ("Ngjarja Shtesé e Pezullimit™).

Seksioni 6.03. Anulimi nga Asociacioni

Nése ndonjé prej ngjarjeve té specifikuara né paragrafét (a) deri (e) té kétij Seksioni ndodhin né lidhje
me shumén e Bilancit té Financimit té Patérhequr, Asociacioni mundet, duke e njoftuar Pranuesin, té
ndérpresé té drejtén e Pranuesit pér té béré térhegje né lidhje me shumén e tillé. Pas dhénies sé
njoftimit té till&, shuma e tillé e Financimit do té anulohet.

(a) Pezullimi. E drejta e Pranuesit pér té béré térhegje nga Llogaria e Financimit éshté
pezulluar né lidhje me ndonjé sasi té Financimit pér njé periudhé té vazhdueshme prej tridhjeté
ditésh.

(b) Shumat e panevojshme. Né ¢do kohé, Asociacioni pércakton, pas konsultimit me
Pranuesin, gé njé sasi e financimit nuk do té jeté e nevojshme pér té financuar Shpenzimet e
Pranueshme.

(c) Mashtrimi dhe Korrupsioni. Né ¢cdo kohé, Asociacioni konstaton, né lidhje me c¢do
shumé e té ardhurave té Financimit, gé jané angazhuar praktikat korruptuese, mashtruese, detyruese,
ose marréveshjes sé fshehte nga pérfagésuesit e Pranuesit ose té Entit Zbatues té Projektit (apo
pranuesi tjetér i t€ ardhurave té Financimit) pa Pranuesin ose Entin Zbatues té Projektit (apo pranuesi
tjetér i té ardhurave té Financimit) e pa ndérmarré veprime né kohé té pérshtatshme dhe té
kénagshme pér Asociacionin pér té adresuar praktikat e tilla kur ato ndodhin.

(d) Keq prokurimi. Né ¢do kohé, Asociacioni: (i) pércakton se prokurimi i ¢do kontrate



gé do té financohet nga shumat e Financimit éshté né kundérshtim me procedurat e pércaktuara ose té
referuara né Marréveshjet Ligjore; dhe (ii) pércakton shumén e shpenzimeve sipas kontratés sé tillé e
cila pérndryshe do té ishte e pérshtatshme pér financimin nga té ardhurat e Financimit.

(e) Data e mbylljes. Pas Datés sé Mbylljes, mbetet njé Bilanci i Patérhequr i Financimit.

Seksioni 6.04. Shumat gé i nénshtrohen Zotimit té€ Veganté gé nuk jané ndikuar nga Suspendimi apo
Anulimi nga Asociacioni

Nuk do té zbatohet asnjé anulim apo pezullim nga Asociacioni pér shumat gé i nénshtrohen
ndonjé Zotimi té Vecanté, pérvec kur parashikohet shprehimisht né Zotim té Vecanté.

Seksioni 6.05. Aplikimi i shumave té anuluara né Maturimin e Kredisé

Pérveg rasteve kur Pranuesi dhe Asociacioni bien dakord ndryshe, ¢do shumé e anuluar e
Kredisé do té aplikohet pro rata pér késtet e shumés kryesore té Kredisé gé bien né kohén e duhur pas
datés sé anulimit té tillé.

Seksioni 6.06. Ngjarjet e Pérshpejtimit

Nése ndonjé prej ngjarjeve té specifikuara né paragrafét (a) deri (f) té kétij Seksioni ndodh dhe
vazhdon pér periudhén e specifikuar (nése ka), atéheré né ¢do kohé té mévonshme gjaté vazhdimit té
ngjarjes, Asociacioni mundet, pasi njofton Pranuesin, té deklarojé té gjithé ose njé pjesé té Bilancit té
Térhequr té Kredisé, té gjendjes sé hasur né datén e njoftimit té tillé se éshté i detyrueshém dhe i
pagueshém menjéheré sé bashku me ndonjé Pagesé tjetér té Financimit té detyrueshém sipas
Marréveshjes sé Financimit ose té kétyre Kushteve té Pérgjithshme. Pas ¢do deklarate té till&, Bilanci
i Térhequr i Kredisé dhe Pagesat e Financimit béhen menjéheré té detyrueshme dhe té pagueshme.

(a) Pagesa e Vonuar. Vonesa né pagesé paragitet nga ana e Pranuesit pér ndonjé shumé
qé duhet t’i paguhet Asociacionit apo Bankeés: (i) sipas Marréveshjes sé Financimit; or (ii) sipas
ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet Pranuesit dhe Asociacionit; ose (iii) sipas ndonjé marréveshjeje
ndérmjet Pranuesit dhe Bankeés; ose (iv) si pasojé e ndonjé detyrimi té zgjatur apo obligimeve té tjera
financiare té ¢do lloji t€ marr pérsipér nga Asociacioni apo Banka pér ndonjé palé té treté me pélgimin
e Pranuesit; dhe mospagimi i tillé vazhdon né secilin rast pér njé periudhé prej tridhjeté ditésh.

(b) Performanca e Vonuar.

(1) Vonesa paragitet nga ana e Pranuesit né kryerjen e ndonjé detyrimi tjetér sipas
Marréveshjes sé Financimit, dhe mospagimi i tillé vazhdon pér njé periudhé
prej gjashtédhjeté ditésh pas njoftimit t€ mospagimit té tillé t& dhéné nga
Asociacioni pér Pranuesin.

(i)  Vonesa ka ndodhur nga ana e Entit Zbatues té Projektit né kryerjen e ndonjé
obligimi né bazé té Marréveshjes sé Projektit, dhe mospagimi i tillé vazhdon pér
njé periudhé prej gjashtédhjeté ditésh pas njoftimit t& mospagimit té tillé té
dhéné nga Asociacioni pér Entin Zbatues té Projektit dhe Pranuesin.

(c) Bashké-financimi. Ngjarja e specifikuar né nén-paragrafin (h) (ii) (B) t& Seksionit
6.02 ka ndodhur, duke iu nénshtruar kushtit té nén-paragrafit (h) (iii) té kétij Seksioni.

(d) Caktimi i Detyrimeve; Tjetérsimi i aseteve. Cdo ngjarje e specifikuar né paragrafin (i)
té Seksionit 6.02 ka ndodhur.

(e) Kushti i Entit Zbatues té Projektit. Cdo ngjarje e specifikuar né nén-paragrafin (k) (i),
(K) (i), ose (K) (iii) té Seksionit 6.02 ka ndodhur.

4 Ngjarja Shtesé. Cdo ngjarje tjetér e specifikuar né Marréveshjen e Financimit pér
géllime té kétij Seksioni ka ndodhur dhe vazhdon pér periudhén, nése ka tilla, té specifikuara né
Marréveshjen e Financimit ("Ngjarja Shtesé e pérshpejtimit™).



Seksioni 6.07. Rimbursimi i Grantit

(a) Nése Asociacioni konstaton se njé sasi e Bilancit té Térhequr té Grantit éshté
pérdorur né njé ményré gé éshté jokonsistente me dispozitat e Marréveshjes sé Financimit ose té
kétyre Kushteve té Pérgjithshme, Pranuesi, pas njoftimit nga Asociacioni, menjéheré do t'ia kthejé
Asociacionit até shumé. Njé pérdorim i tillé né kundérshtim pérfshin, pa kufizim:

(1 pérdorimin e shumés sé tillé pér té béré njé pagesé pér njé Shpenzim gé nuk
éshté njé Shpenzim i pranueshém; ose

(i) (A) pérfshirja né praktika korruptuese, mashtruese, detyruese ose té fshehta né
lidhje me pérdorimin e shumés sé tillé, ose (B) pérdorimin e shumés sé tillé
pér té financuar njé kontraté gjaté prokurimit ose pérdorimi i shumés sé tillé
pér té financuar njé kontraté, gjaté prokurimit té sé cilés ose né ekzekutimin e
té cilave praktikat e tilla ishin té kryera nga pérfagésuesit e Pranuesit ose té
Entit Zbatues té Projektit (apo pranuesi tjetér i shumés sé tillé té Bilancit té
Grantit té Térhequr), ku né secilin rast Pranuesi ose Enti Zbatues i Projektit
(ose marrésit e tjeré té tillé) nuk kané ndérmarré veprime né kohé té
pérshtatshme dhe té kénagshme pér Asociacionin pér té adresuar praktikat e
tilla kur ato ndodhin.

(b) Pérve¢ kur Asociacioni mund té pércaktojé ndryshe, Asociacioni anulon té gjitha
shumat e rimbursuara sipas kétij Seksioni.

Seksioni 6.08. Efektiviteti i Dispozitave pas Anulimit, Pezullimit, Pérshpejtimit, ose Rimbursimit

Pavarésisht nga cilido pezullim, anulim pérshpejtim, ose rimbursim sipas kétij Neni, té gjitha
dispozitat e Marréveshjeve Ligjore vazhdojné té jené né fuqgi dhe efekt té ploté, pérvec kur
parashikohet né ményré specifike né kéto Kushtet e Pérgjithshme.

NENI VII
Zbatueshméria; Arbitrazhi

Seksioni 7.01. Zbatueshméria

Té drejtat dhe detyrimet e Pranuesit dhe Asociacionit sipas marréveshjeve ligjore jané té
vlefshme dhe té zbatueshme né pajtim me termat e tyre, pavarésisht ligjit té shtetit ose ndonjé
nénndarjeje politike i cili pohon pér té kundértén. As Pranuesi as Asociacioni nuk kané té drejté né
asnjé proceduré sipas kétij Neni té pohojné ndonjé pretendim gé ndonjé dispozité e kétyre Kushteve té
Pérgjithshme ose Marréveshjeve Ligjore éshté e pavlefshme ose e pazbatueshme pér shkak té ndonjé
dispozite té Neneve té Marréveshjes té Asociacionit.

Seksioni 7.02. Déshtimi pér té Ushtruar té Drejtat

Asnjé vonesé né ushtrim, apo léshim né ushtrimin e ¢farédo té drejte, kompetence ose mjeti té
akumuluar pér ciléndo palé sipas ndonjé Marréveshje Ligjore lidhur me ndonjé vonesé, do té pengojé
gé e drejta, kompetenca apo mjeti juridik té interpretohet si njé dokument i hegjes doré prej saj ose
njé pranim i heshtur i mungese té tillé. Asnjé veprim i palés sé tillé né lidhje me ndonjé mungesg, ose
ndonjé pajtim lidhur me ndonjé mungesé, ndikon ose pengon ndonjé té drejté, kompetencé apo mjet té
palés sé tillé né lidhje me ndonjé mungesé tjetér ose pasuese.



Seksioni 7.03. Arbitrazhi

@ Cdo mosmarréveshje ndérmijet paléve té Marréveshjes sé Financimit dhe c¢do
pretendim nga cilado palé kundér tjetrés gé rrjedhin sipas Marréveshjes sé Financimit i cili nuk éshté
vendosur me marréveshje té paléve do té dorézohet né arbitrazh nga njé Gjykaté e Arbitrazhit
("Gjykata e Arbitrazhit ") si¢ parashihet mé tej.

(b) Palét né arbitrazh té tillé do té jené Pranuesi dhe Asociacioni.

(© Gjykata e Arbitrazhit té pérbéhet nga tre arbitraré té eméruar si mé poshté: (i) njé
arbitér do té caktohet nga Asociacioni; (ii) arbitri i dyté do té caktohet nga Pranuesi; dhe (iii) arbitri i
treté ("Kryearbitri'') do t€ emérohet me marréveshje té paléve, ose, né qofté se ata nuk bien dakord,
nga Kryetari i Gjykatés Ndérkombétare té Drejtésisé ose, né mungesé té emérimit nga Kryetari i
lartpérmendur, nga Sekretari i Pérgjithshém i Kombeve té Bashkuara. Nése ndonjéra nga palét
déshton té emérojé arbitrin, arbitri i tillé do t& emérohet nga Kryearbitri. Né rast se ndonjé arbitér i
eméruar né pérputhje me kété Seksion jep doréhegje, vdes ose béhet i paafté pér té vepruar, arbitri
pasardhés do té emérohet né té njéjtén ményreé si¢c pérshkruhet né kété Seksion pér emérimin e arbitrit
fillestar dhe pasardhési i tillé do té keté té gjitha kompetencat dhe detyrat e arbitrit té tillé fillestar.

(d) Njé proceduré arbitrazhi mund té iniciohet sipas kétij Seksioni pas njoftimit nga pala
gé e krijon procedimin e tillé drejt palés tjetér. Njoftimi i tillé duhet té pérmbajé njé deklaraté gé
parashtron natyrén e polemikave ose pretendimin gé duhet té dorézohet né arbitrazh, natyra e
zgjidhjes sé kérkuar dhe emrin e arbitrit t& eméruar nga pala gé inicion procedimin e tillé. Brenda
tridhjeté ditéve pas njoftimit té tillé, pala tjetér njofton palén iniciuese té procedimit emrin e arbitrit té
eméruar nga pala tjetér.

(e) Nése brenda gjashtédhjeté ditéve pas njoftimit té inicimit té procedimit té arbitrazhit,
palét nuk kané réné dakord mbi njé Gjyqtar, secila palé mund té kérkojé caktimin e njé Gjyqtari, si¢
parashikohet né paragrafin (c) té kétij Seksioni.

0] Gjykata e Arbitrazhit do t& mblidhet né kohén dhe vendin i cili caktohet nga Gjyqtari.
Pas késaj, Gjykata e Arbitrazhit do té pércaktojé se ku dhe kur do té mblidhen.

(9) Gjykata e Arbitrazhit do té vendosé té gjitha pyetjet né lidhje me kompetencén e saj
dhe, né pérputhje me dispozitat e kétij Seksioni dhe pérveg rasteve kur palét do té bien dakord
ndryshe, do té pércaktojé procedurén e vet. Té gjitha vendimet e Gjykatés sé Arbitrazhit do té jené me
shumicé votash.

(h) Gjykata e Arbitrazhit do t’iu ofrojé paléve njé seancé té drejté dhe do té japé
vendimin e saj me shkrim. Vendimi i tillé mund té jepet automatikisht. Vendimi i nénshkruar nga
shumica e Gjykatés sé Arbitrazhit do té pérbéjé vendimin e Gjykatés sé Arbitrazhit. Ekzemplari i
nénshkruar i vendimit do té dorézohet pér ¢do palé. Cdo vendim i tillé i dhéné né pérputhje me
dispozitat e kétij Seksioni do té jeté pérfundimtar dhe detyrues pér palét né Marréveshjen e
Financimit. Secila palé do té pérmbahet dhe té pajtohet me ¢do vendim té tillé té dhéné nga Gjykata e
Arbitrazhit, né pajtim me dispozitat e kétij Seksioni.

(i) Palét do té caktojné shumén e shpérblimit té arbitrave dhe personave té tjeré té
nevojshém pér kryerjen e procedurés sé arbitrazhit. Nése palét nuk bien dakord pér shumén e tillé para
se Gjykata e Arbitrazhit t¢ mblidhet, Gjykata e Arbitrazhit do té caktojé shumén e cila do té ishte e
arsyeshme sipas rrethanave. Secila palé do té mbuloj shpenzimet e veta né procedimet e arbitrazhit.
Shpenzimet e Gjykatés sé Arbitrazhit do té ndahen dhe mbulohen nga palét né ményré té barabarté.
Cdo pyetje né lidhje me ndarjen e kostove té Gjykatés sé Arbitrazhit ose procedurés pér pagesén e
shpenzimeve té tilla do té pércaktohen nga Gjykata e Arbitrazhit.



() Dispozitat pér arbitrazh té pércaktuara né kété Seksion zévendésojné ndonjé
procedure tjetér pér zgjidhjen e kundérthénieve midis paléve né Marréveshjen e Financimit ose ndonjé
pretendim nga cilado palé kundér palés tjetér gé lind sipas Marréveshjes sé Financimit.

(K) Nése, brenda tridhjeté ditésh pasi ekzemplarét e vendimit u jané dorézuar paléve,
vendimi nuk éshté respektuar, secila palé mund: (i) té hyjé né gjykimin mbi, ose té iniciojé proceduré
pér té zbatuar vendimin né ndonjé gjykaté té juridiksionit kompetent kundrejt palés tjetér; (ii) zbatojé
gjykimin e tillé me ekzekutim; ose (iii) té ndjeké ndonjé mjet tjetér té pérshtatshém kundér palés tjetér
pér zbatimin e vendimit dhe dispozitave té Marréveshjes sé Financimit. Pavarésisht nga e mésipérmja,
ky Seksion nuk do té autorizojé asnjé hyrje té aktgjykimit apo ekzekutimit té vendimit ndaj Pranuesit,
pérvec nése procedura e tillé mund té jeté né dispozicion né ményra té tjera, pérve¢ me dispozitat e
kétij Seksioni.

) Dorézimi i ¢do njoftimi ose procesi né lidhje me ¢do veprim sipas kétij Seksioni ose
né lidhje me ¢do proceduré pér té zbatuar ¢do vendim té dhéné né bazé té kétij Seksioni mund té béhet
né ményrén e parashikuar né Seksionin 9.01. Palét né Marréveshjen e Financimit heqin doré nga ¢faré
do dhe té gjitha kérkesat e tjera pér dorézimin e ndonjé njoftimi apo procesi té tillé.

NENI VIII
Hyrja né fugi; Ndérprerja
Seksioni 8.01. Kushtet té cilat i paraprijné hyrjes né fugi t¢ Marréveshjeve Ligjore

Marréveshjet ligjore nuk hyjné né fuqi pérderisa Asociacionit nuk dorézohen prova té kénagshme qé
kushtet e specifikuara né paragrafét (a) deri né (c) té kétij Seksioni jané plotésuar.

(a) Ekzekutimi dhe zbatimi i ¢do marréveshjeje ligjore né emér té Pérfituesit ose Entit
Zbatues té Projektit i cili éshté palé né Marréveshjen e tillé Ligjore jané autorizuar ose ratifikuar nga
té gjitha veprimet e nevojshme geveritare dhe té korporatave.

(b) Nése Asociacioni ashtu kérkon, gjendja e Entit Zbatues té Projektit, si¢ iu éshté
prezantuar ose garantuar Asociacionit né datén e Marréveshjeve Ligjore, nuk ka pésuar asnjé
ndryshim material negativ pas késaj date.

() Cdo kusht tjetér i specifikuar né Marréveshjen e Financimit si njé kusht i efikasitetit
té tij éshté pérmbushur ("Kushti Shtesé i Efektivitetit™).

Seksioni 8.02. Mendimet apo certifikatat ligjore.

Si pjesé e provave gé duhet té jepen né pajtim me Seksionin 8.01, Asociacionit i parashtrohet
njé mendime ose mendime té kénagshme pér Asociacionin nga avokati i pranueshém pér
Asociacionin, ose, nése Asociacioni ashtu kérkon, njé certifikaté té kénagshme pér Asociacionin nga
zyrtari kompetent i Pérfituesit, ku tregohen ¢éshtjet né vijim:

@ né emér té Pérfituesit dhe Entit Zbatues té Projektit, gé¢ Marréveshja Ligjore né té
cilén ajo éshté njé palé ka gené i autorizuar ose ratifikuar nga, dhe ekzekutuar dhe dorézuar né emér
té, palés sé tillé dhe éshté ligjérisht detyruese ndaj palés sé tillé né pérputhje me kushtet e saj; dhe

(b) cdo céshtje tjetér e pércaktuar né Marréveshjen e Financimit ose né ményré té
arsyeshme kérkohet nga Asociacioni, né lidhje me Marréveshjet Ligjore pér géllim té kétij Seksioni
("Ceéshtje Shtesé Ligjore™).



Seksioni 8.03. Data e hyrjes né fugi

(a) Pérveg rasteve kur Pérfituesi dhe Asociacioni bien dakord ndryshe, Marréveshjet
Juridike hyjné né fugi né datén kur Asociacioni i dérgon Pérfituesit dhe Entit Zbatues té Projektit
njoftimin e pranimit té saj té provave té kérkuara né pajtim me Seksionin 8.01 ("Data Efektive").

(b) Né gofté se, para datés sé hyrjes né fuqi, ndonjé ngjarje ka ndodhur e cila i jep té
drejtén Asociacionit pér té pezulluar té drejtén e Pérfituesit pér té béré térhegje nga Llogaria e
Financimit nése Marréveshja e Financimit ka gené efektive, Asociacioni mund té shtyjé dérgimin e
njoftimit t& pérmendur né paragrafin (a) té kétij Seksioni derisa ngjarja e tillé (ose ngjarjet) ka pushuar
sé ekzistuari.

Seksioni 8.04. Pérfundimi i marréveshjeve ligjore pér shkak té déshtimit té hyrjes né fuqi

Marréveshjet Ligjore dhe té gjitha detyrimet e paléve nén Marréveshjet Ligjore do té pérfundojné
nése Marréveshjet Ligjore nuk kané hyré né fuqi deri né datén (“Afati i Efektivitetit") e pércaktuar né
Marréveshjen e Financimit pér géllim té kétij Seksioni, pérve¢ nése Asociacioni, pas konsiderimit té
arsyeve pér vonesé, vendos njé Afat t¢ mé vonshém té Efektivitetit pér géllime té kétij Seksioni.
Asociacioni menjéheré njofton Pérfituesin dhe Entin Zbatues té Projektit pér Afatin e tillé té
mévonshém té Efektivitetit.

Seksioni 8.05. Pérfundimi i Marréveshjeve Ligjore mbi Performancén e té Gjitha Detyrimeve

(a) Né varési té dispozitave té paragraféve (b) dhe (c) té kétij Seksioni, Marréveshjet
Ligjore dhe té gjitha detyrimet e paléve nén Marréveshjet Ligjore do té pérfundojné menjéheré pas
pagesés sé ploté té Bilancit té Kredisé sé Térhequr dhe té gjitha Pagesat e tjera detyruese té
Financimit.

(b) Nése Marréveshja e Financimit specifikon njé daté me té cilén dispozita té caktuara té
Marréveshjes sé Financimit (pérvec atyre pér sigurimin e detyrimeve té pagesés) do té pérfundojné,
dispozita té tilla dhe té gjitha detyrimet e paléve sipas tyre do té pérfundojé mé herét se: (i) data e
tillé; dhe (ii) data né té cilén Marréveshja e Financimit pérfundon né pérputhje me kushtet e saj.

(c) Nése Marréveshja e Projektit specifikon njé daté né té cilén Marréveshja e Projektit
do té pérfundojé, Marréveshja e projektit dhe té gjitha detyrimet e paléve sipas Marréveshjes sé
Projektit do té pérfundojné mé herét se: (i) data e tillé; dhe (ii) data né té cilén Marréveshja e
Financimit pérfundon né pérputhje me kushtet e saj. Asociacioni menjéheré do té njoftojé Entin
Zbatues t& Projektit, nése Marréveshja e Financimit pérfundon né pérputhje me kushtet e saj para
datés sé specifikuar né Marréveshjen e Projektit.

NENI IX

Dispozitat e Ndryshme

Seksioni 9.01. Njoftimet dhe Kérkesat

Cdo njoftim ose kérkesé e kérkuar ose lejuar té jepet ose béhet sipas ndonjé Marréveshje
Ligjore apo ndonjé marréveshje tjetér ndérmjet paléve té parashikuara né Marréveshjen Ligjore béhen
me shkrim. Pérve¢ kur parashikohet ndryshe né Seksionin 8.03 (a), njoftimi ose kérkesa e tillé
konsiderohet té jeté dorézuar ose béré kur ajo éshté dorézuar me doré ose me posté, teleks ose faks
(ose, nése lejohet sipas Marréveshjes Ligjore, me ané té mjeteve té tjera elektronike) palés pér té cilén
kérkohet ose lejohet t’i jepet ose béhet né adresén e palés té pércaktuar né Marréveshjen Ligjore ose
né adresén tjetér té palés si e ka caktuar me njoftim palén qé e dorézon njoftimin ose kérkesén e tillé.



Dérgesat e béra me ané té faksit, gjithashtu do té konfirmohen me e-mail.

Seksioni 9.02. Veprimet né emér té Pérfituesit dhe Entit Zbatues té Projektit

(a) Pérfagésuesi i caktuar nga Pérfituesi né Marréveshjen e Financimit (dhe pérfagésuesi
i caktuar nga Enti Zbatues i Projektit né Marréveshjen e Projektit) pér géllime té kétij Seksioni, apo
cdo person i autorizuar me shkrim nga pérfagésuesi i tillé pér kété géllim, mund té merr ¢cdo veprim
gé kérkohet ose lejohet gé té merret né bazé té njé Marréveshjeje té tillé Ligjore, dhe té€ nénshkruhen
té gjitha dokumentet gé kérkohen ose lejohen té nénshkruhen né pajtim me ato Marréveshje Ligjore
né emér té Pérfituesit (ose Entit Zbatues té Projektit, sic mund té jeté rasti).

(b) Pérfagésuesi i caktuar né kété ményré nga Pérfituesi ose personi i autorizuar nga
pérfagésuesi mund té bien dakord pér cdo modifikim ose pérforcim té dispozitave té Marréveshjes sé
Financimit né emér té Pérfituesit nga instrumenti me shkrim i nénshkruar nga pérfagésuesi i tillé ose
personi i autorizuar; me kusht gé, né mendimin e pérfagésuesit té tillé, modifikimi ose amplifikimi
éshté i arsyeshém sipas rrethanave dhe nuk do t’i rris ndjeshém detyrimet e Pérfituesit sipas
Marréveshjes sé Financimit. Asociacioni mund té pranojé ekzekutimin nga pérfagésuesi i tillé apo
personi tjetér i autorizuar té ndonjé instrumenti té tillé si déshmi bindése se pérfagésuesi i tillé éshté i
mendimit té tillé.

Seksioni 9.03. Déshmia e Autoritetit

Pérfituesi dhe Enti Zbatues i Projektit i dorézojné Asociacionit: (a) prova té mjaftueshme rreth
autoritetit té personit ose personave gé, né emér té palés sé tillg, do té ndérmarrin ¢farédo veprimi ose
té nénshkruajné ¢do dokument qé kérkohet ose lejohet t& ndérmerret ose ekzekutohet nga ajo sipas
Marréveshjes Ligjore pér té cilén ajo éshté njé palé; dhe (b) nénshkrimi i vértetuar i ekzemplarit nga
¢do person té tillé.

Seksioni 9.04. Nénshkrimi né Ekzemplaré

Cdo Marréveshje Ligjore mund té nénshkruhet né disa ekzemplaré, secila prej té cilave do té
jeté njé origjinal.

Seksioni 9.05. Shpalosja

Asociacioni mund té shpalosé Marréveshjet Ligjore dhe ¢farédo informata té tjera lidhur me
Marréveshjet Ligjore né pérputhje me politikén e saj mbi gasje ndaj informacionit, té cilat jané né
fugi né kohén e zbulimit té tillé.



10.

11.

12.

ANEKSI

Pérkufizimet

"Kushti Shtesé i Efektivitetit" nénkupton ¢cdo gjendje té efektivitetit té specifikuar né
Marréveshjen e Financimit pér géllimin e Seksionit 8.01 (c).

"Ngjarja Shtesé e Pérshpejtimit" nénkupton ¢do ngjarje té nxitimit té specifikuar né
Marréveshjen e Financimit pér géllimin e Seksionit 6.06 (f).

"Ngjarja Shtesé e Pezullimit* do té thoté c¢do rast i pezullimit té specifikuar né
Marréveshjen e Financimit pér géllimin e Seksionit 6.02(m).

"Céshtje Shtesé Ligjore" nénkupton c¢do céshtje e specifikuar né Marréveshjen e
Financimit ose e kérkuar nga Asociacioni né lidhje me Marréveshjet Ligjore pér géllimin e
Seksionit 8.02 (b).

"Gjykata e Arbitrazhit" nénkupton gjykatén e arbitrazhit té themeluar né pajtim me
Seksionin 7.03.

"Asaociacioni" nénkupton Asociacionin Ndérkombétar pér Zhvillim.

"Adresa e Asociacionit" nénkupton Adresén e Asociacionit té specifikuar né Marréveshjet
Ligjore pér géllime té Seksionit 9.01.

"Banka" nénkupton Bankén Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim.

"Data e mbylljes" nénkupton datén e specifikuar né Marréveshjen e Financimit (ose ndonjé
daté mé voné si Asociacioni do té vendosé duke e njoftuar Pérfituesin), pas té cilés
Asociacioni mundet, me ané té njé njoftimi drejtuar Pérfituesit, té ndérpresé té drejtén e
Pérfituesit pér térhegje nga Llogaria e Financimit.

"Bashké-financier" do té thoté financier (pérve¢ Asociacionit apo Bankés) duke iu referuar
né Seksionin 6.02 (h) ku parashihet Bashké-financimi. Nése Marréveshja e Financimit
specifikon mé shumé se njé financier té tillé, "Bashké-financier" i referohet vegmas pér
secilin prej financieréve té tillé.

"Bashké-financimi" do té thoté financimi i referuar né Seksionin 6.02 (h) dhe i specifikuar
né Marréveshjen e Financimit i paraparé apo té parashikohet pér Projektin nga Bashké-
financieri. Nése Marréveshja e Financimit specifikon mé shumé se njé financim té tillé,
"Bashké-financimi™ i referohet vegcmas pér secilin prej financimeve té tilla.

"Marréveshja e Bashké-financimit” nénkupton marréveshjen qé i referohet Seksionit 6.02
(h) duke parashikuar pér Bashké-financimin.
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42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

"Norma e Pagesés Maksimale té Pérkushtimit® nénkupton normén maksimale té
specifikuar né Marréveshjen e Financimit né té cilén Asociacioni mund té pércaktojé
Pagesén e Angazhimit né pajtim me Seksionin 3.01.

"Valuta e Pagesés™ nénkupton Valutén e specifikuar né Marréveshjen e Financimit né té
cilén Pagesat Financiare do té paguhen né pérputhje me Seksionin 3.07 (a).

"Data e pagesés" do té thoté secila daté e specifikuar né Marréveshjen e Financimit gé
ndodh né ose pas datés sé Marréveshjes sé Financimit né té cilén Pagesat e Shérbimit dhe
Pagesat e Angazhimit jané té pagueshme.

"Parapagimi i Pérgatitjes”, do té thoté parapagimi i referuar né Marréveshjen e Financimit
dhe shlyerja né pajtim me Seksionin 2.07.

"Data e Pagesés sé Kryegjésé" do té thoté ¢do daté e specifikuar né Marréveshjen e
Financimit né té cilén njé kést i shumés kryesore té Kredisé éshté i pagueshém.

"Projekti” nénkupton projektin e pérshkruar né Marréveshjen e Financimit, pér té cilin
Financimi éshté dhéné, derisa pérshkrimi i projektit té tillé mund té ndryshohet heré pas
here me marréveshje ndérmjet Pérfituesit dhe Asociacionit.

"Marréveshja e Projektit" nénkupton marréveshjen ndérmjet Asociacionit dhe Entit
Zbatues té Projektit né lidhje me zbatimin e té gjitha ose njé pjese té projektit, dhe
marréveshja e tillé mund té ndryshohet kohé pas kohe. "Marréveshja e Projektit" pérfshin
kéto Kushte té Pérgjithshme si¢ éshté aplikuar né Marréveshjen e Projektit, dhe té gjitha
anekset, shtojcat dhe marréveshjet plotésuese té Marréveshjes sé Projektit.

"Enti Zbatues i Projektit" do té thoté njé person juridik (pérvec Pérfituesit) i cili éshté
pérgjegjés pér zbatimin e té gjitha ose njé pjese té Projektit dhe i cili &shté njé palé e
Marréveshjes sé Projektit. Nése Asociacioni hyn né njé Marréveshje Projekti me mé
shumé se njé entitet té tillé, "Enti Zbatues i Projektit" i referohet vecmas secilit entitet té
tille.

"Adresa e Entit Zbatues té Projektit" nénkupton adresén e Entit Zbatues té Projektit té
specifikuar né Marréveshjen e Projektit pér géllimin e Seksionit 9.01.

"Pérfagésues i Entit Zbatues té Projektit" nénkupton pérfagésuesin e Entit Zbatues té
Projektit t& specifikuar né Marréveshjen e Projektit pér géllimin e Seksionit 9.02 (a).

"Raporti i Projektit" nénkupton cdo raport pér Projektin té pérgatitet dhe t’i dérgohet
Asociacionit pér géllimin e Seksionit 4.08 (b).

"Pérfituesi” do té thoté anétar i Asociacionit i cili éshté palé né Marréveshjen e Financimit
dhe pér té cilin éshté shtriré Financimi.

"Adresa e Pérfituesit” do té thoté adresa e Pérfituesit e specifikuar né Marréveshjen e
Financimit pér géllimin e Seksionit 9.01.

"Pérfagésuesi i Pérfituesit" nénkupton pérfagésuesin e Pérfituesit té pércaktuar né
Marréveshjen e Financimit pér géllimin e Seksionit 9.02.

"Pjesa Pérkatése e Projektit" nénkupton, pér Pérfituesin dhe pér c¢cdo Ent Zbatues té
Projektit, pjesa e Projektit té pércaktuar né Marréveshjet Ligjore gé do té kryhen nga ai.
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59.

60.

"Pagesa e Shérbimit" nénkupton pagesén e specifikuar né Marréveshjen e Financimit pér
géllimin e Seksionit 3.02.

"Angazhimi i Vecanté" do té thoté ¢cdo angazhim i vecanté i llogaritur ose pér t’u llogaritur
nga Asociacioni sipas Seksionit 2.02.

"Té Drejta té Vecanta pér Térhegjeje " dhe "SDR" secila nénkupton té drejtén e vecanté té
térhegjes sé Fondit Monetar Ndérkombétar si¢ éshté vlerésuar nga ajo né pérputhje me Nenet
e Marréveshjes.

"Sterlina”, "£" and "GBP" secila do té thoté valuta e ligjshme e Mbretérisé sé Bashkuar.

"Taksat" pérfshijné tatimet, tarifat dne detyrimet e ¢farédo natyre, qofté né fugi né datén e
Marréveshjes sé Financimit qofté e vendosur pas asaj date.

"Gjyqtar" do té thoté arbitri i treté i eméruar né pajtim me Seksionin 7.03 (c).

"Bilanci i Patérhequr i Kredisé" nénkupton shumén e Kredisé sé mbetur té patérhequr nga
Llogaria e Kredisé nga koha né kohé.

"Bilanci i Patérhequr i Financimit" nénkupton shumén e Financimit t€ mbetur té patérhequr
nga llogaria Financimit nga koha né kohé.

"Bilanci i Patérhequr i Grantit" nénkupton shumén e Grantit t¢ mbetur té€ patérhequr nga
llogaria e Grandit nga koha né kohé.

"Bilanci i Térhequr i Kredisé" nénkupton shumat e Kredisé té térhequra nga Llogaria e
Kredisé dhe borxhi nga koha né kohé.

"Bilanci i Térhequr i Grantit" nénkupton shumat e Grantit té térhequra nga Llogaria e Grantit
dhe borxhi nga koha né kohé.

"Yen", "¥" dhe "JPY" secila nénkupton valutén e ligjshme té Japonisé.
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Shkurtesat
BOO
BOOT
BOT
CDD

CIF

CIP

CPT

DDP
EXW

FA
FCA
GNP
IBRD

ICB
IDA

IFC

LIB
MDTF
MIGA

NCB
NGO
PAD
PID
PPA
PPP
PPR
SA
SBDs
SWAp
UCS
UN
UNDB

Build, own, operate - Ndértojé, posedojé, operojé

Build, own, operate, transfer - Ndértojé, posedojé, operojé, transferojé
Build, operate, transfer - Ndértojé, posedojé, transferojé

Community Driven Development - Zhvillimi i Nxitur nga Komuniteti
Cost, Insurance, and Freight - Kosto, Sigurim dhe Transport

Carriage and Insurance Paid (place of destination) - Transporti dhe
Pagesa e Sigurimit (vendi i destinacionit)

Carriage Paid To (named place of destination) - Transporti i paguar pér
(vendi i quajtur i destinacionit)

Delivered Duty Paid — Pagesa e Detyrimit té Dorézuar

Ex works, Ex factory, or Off the Shelf — Ish Punimet, Ish fabrika, ose
jashté raftit

Framework Agreements - Marréveshjet Kornizé

Free Carrier (named place) - Transporti pa pagesé (emri i vendit)
Gross National Product - Bruto Produkti Kombétar

International Bank for Reconstruction and Development (World Bank)
- Banka Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim (Banka Botérore)
International Competitive Bidding — Tenderimi i Hapur Ndérkombétar
International Development Association - Asociacioni Ndérkombétar
pér Zhvillim

International Finance Corporation - Korporata Financiare
Ndérkombétare

Limited International Bidding - Tender i kufizuar Ndérkombétar

Multi Donor Trust Fund — Fond Besimi Multi donator

Multilateral Investment Guarantee Agency - Agjencia pér Garantimin e
Investimeve Multilaterale

National Competitive Bidding - Tenderi i Hapur Kombétar
Nongovernmental organization - Organizaté Jogeveritare

Project Appraisal Document - Dokumenti i Vlerésimit té Projektit
Project Information Document - Dokumenti i Informacionit té Projektit
Project Preparation Advance - parapagim pér pérgatitje té projektit
Public Private Partnership - Partneriteti Publik Privat

Procurement Post Review - Shqyrtimi i Mévonshém i Prokurimit
Special Account - Llogaria Speciale

Standard Bidding Documents - Dokumentet Standarde té Tenderit
Sector Wide Approach - Pérgasjet e Gjera Sektoriale

Use of Country Systems - Pérdorimi i Sistemeve té Vendit

United Nations - Kombet e Bashkuara

United Nations Development Business — Zhvillimi i Biznesit té
Kombeve té Bashkuara
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Qéllimi

11

Qéllimi 1 kétyre Udhézimeve €shté t’i informojé ata e kryejné njé projekt qé &shté financuar
né térési ose pjesérisht me njé kredi nga Banka Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim
(IBRD), njé kredi ose grant nga Asociacioni pér Zhvillim Ndérkombétar (IDA)Y, njé
parapagim pér pérgatitje té projektit (PPA), njé grant nga Banka, ose njé fond besimi i
administruar nga Banka dhe ekzekutuar nga pérfituesi'!, nga politikat gé geverisin prokurimin
e mallrave, punimeve dhe shérbimeve®? jo-késhilluese té kérkuara pér projektin. Marréveshja
e Kredisé rregullon marrédhéniet juridike ndérmjet Huamarrésit dhe Bankés, dhe Udhézimet
jané béré té zbatueshme pér prokurimin e mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo-késhilluese
pér projektin, si¢ parashikohet né marréveshjen. Té drejtat dhe detyrimet e Huamarrésit dhe
ofruesit t& mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-konsultuese pér projektin rregullohen nga
dokumentet e tenderit™, si dhe nga kontratat e nénshkruara nga Huamarrési me ofruesit e
mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo- késhilluese, dhe jo nga kéto Udhézime apo
Marréveshje té Kredisé. Asnjé palé tjetér pérvec paléve né Marréveshjen e Kredisé do té
nxjerrin ndonjé té drejté prej tyre ose té kené ndonjé pretendim pér té ardhurat e kredisé.

Konsiderata té pérgjithshme

1.2

Pérgjegjésia pér zbatimin e projektit, dhe késhtu pér dhénien dhe administrimin e kontratave
sipas projektit, i takon Huamarrésit. Banka, nga ana e saj, kérkohet nga Nenet e
Marréveshjes sé saj té "té sigurojé gé té ardhurat e ¢do kredie jané pérdorur vetém pér
géllimet pér té cilat kredia éshté dhéné, me vémendjen e duhur ndaj konsideratave té
ekonomisé dhe efikasitetit dhe pa lidhje politike apo ndikimet dhe konsideratat tjera jo-
ekonomike,"™ dhe ajo ka vendosur procedurat e detajuara pér kété géllim. Ndérsa né praktiké
rregullat specifike té prokurimit dhe procedurat gé do té ndigen né zbatimin e njé projekti

10 Karkesat e prokurimit té IBRD dhe IDA jané identike, dhe referencat né kéto udhézime pér Bankén i pérfshijné té dyja IBRD dhe IDA,
dhe referencat pér "kredité" pérfshijné kredité e IBRD si dhe IDA kredité ose grantet, PPP, grante nga Banka, dhe fondet e besimit té

administruara nga Banka dhe ekzekutuara nga pérfituesi.
Referencat né " Marréveshja pér Kredi " pérfshijné marréveshje ligjore midis Bankés dhe Huamarrésit, dhe mund té pérfshijné
marréveshjen e projektit ndérmjet Bankés dhe entit zbatues té projektit.

Referencat né "Huamarrés" pérfshijné marrésit e kredisé, grantit dhe PPA qé ekzekutojné projekte té tilla, dhe mund té pérfshijné nén-

huamarrésit ose entet zbatuese té projektit

1 pgr aq sa sigurimi i marréveshjes pér e fondet e besimit t&€ administrohet nga Banka nuk bie ndesh me kéto dispozita si pérjashtime, duke
pérfshiré Marréveshjen e Parimeve té Besueshmérisé (FPA) té UN-it ose Fondi Multi Donator i Besimit (MDTF) né situata emergjente

12 Referencat né "mallrat” dhe "punimet" né kéto Udhézime pérfshijné shérbime té lidhura té tilla si transporti, sigurimi, instalimi,

komisioni, trajnimi, dhe mirémbajtja fillestare. "Mallrat" pérfshijné ato mallra si; materiale té papérpunuara, makineri, pajisje, automjete,
dhe fabrikat industriale. Dispozitat e kétyre Udhézimeve gjithashtu zbatohen edhe pér shérbimet e jo-késhilluese pér té cilét aspektet fizike

té mbizotérimit té veprimtarisé, ofertohen dhe kontraktohen né bazé té performancés sé autputeve té€ matshme fizike, dhe pér té cilat

standardet e performancés mund té identifikohen garté dhe té aplikohen né ményré konsistente, té tilla si shpimi, fotografi ajrore, imazhet
satelitore, hartat dhe operacione té ngjashme. Kéto Udhé&zime nuk i referohen shérbimeve té konsulencés (p.sh. késhilluese), pér té cilat
Udhézimet aktuale: Pérzgjedhja dhe Punésimi i Konsulentéve sipas Kredive té IBRD dhe IDA Kredive dhe Granteve nga Banka Botérore gé

Huamarrésit aplikojné (referuar kétu si Udhézimet e Konsulentéve)
13 par géllimet e kétyre Udhézimeve, fjalét "oferta” dhe "tender" do té kené kuptimin e njéjté

% Né disa raste, Huamarrési vepron vetém si njé ndérmjetés, ndérsa projekti kryhet nga njé agjenci tjetér apo entitet. Referencat né kéto

Udhézime pér Huamarrésit pérfshijné agjencité dhe entitetet e tilla, si edhe Nén-Huamarrésit sipas né-huadhénie marréveshjet
15 Nenet e Bankés pér Marréveshje, Neni 111, Seksioni 5(b); dhe Nenet pér Marréveshje nga IDA, Neni V Seksioni 1(g)



(a)

(b)

(c)

(d)

13

14

varen nga rrethanat e rastit t€ veganté, pérgjithésisht katér konsiderata drejtojné kérkesat e
Bankaés:

nevoja pér ekonominé dhe efikasitetin né zbatimin e projektit, duke pérfshiré prokurimin e
mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo-késhilluese;

interesi i Bankés né dhénien e té gjithé ofertuesve té pranueshém nga vendet e zhvilluara dhe
vendet né zhvillim'® informacione té njéjta dhe mundési té barabarta pér t& konkurruar né
ofrimin e mallrave, punéve dhe shérbimet jo-késhilluese té financuara nga Banka;

interesi i Bankés né inkurajimin e zhvillimit t& kontraktimit t€¢ brendshém dhe industrité
prodhuese né vendin huamarrés; dhe

réndésia e transparencés né procesin e prokurimit.

Konkurrenca e hapur éshté baza pér prokurimet publike efikase. Huamarrésit do té zgjedhin
metodén mé té pérshtatshme pér prokurime specifike. Né shumicén e rasteve, Tenderimi
Ndérkombétar Konkurrues (ICB), administrohet si¢ duhet, dhe me ndihmé pér preferencat pér
mallrat e prodhuara né vend dhe, kur éshté e pérshtatshme, pér kontraktorét'’ vendas pér
punimet nén kushtet e pérshkruara éshté metoda mé e pérshtatshme. Né shumicén e rasteve,
pér kété arsye, Banka kérkon prej huamarrésve té saj pér té marré mallrat, punimet dhe
shérbimet jo-késhilluese pérmes ICB, e hapur pér furnizuesit, ofruesit e shérbimeve dhe
kontraktorét e pranueshém®®. Seksioni 1 i kétyre Udhézimeve pérshkruan procedurat pér ICB.

Atéheré kur ICB nuk éshté metoda mé e pérshtatshme e prokurimit, mund té pérdoren
metodat e tjera té prokurimit. Seksioni 111 pérshkruan kéto metoda té tjera té prokurimit dhe
rrethanat nén té cilat zbatimi i tyre do té ishte mé i pérshtatshém. Metodat e vecanta qé mund
té ndigen pér prokurim sipas njé projekti té caktuar jané té parashikuara né Marréveshjen e
Kredisé. Kontratat e vecanta qé do té financohen né kuadér té projektit, si dhe metodat e tyre
té prokurimit, né pérputhje me Marréveshjen e Kredisé, jané specifikuar né Planin e
Prokurimit si¢ tregohet né paragrafin 1.18 té kétyre Udhézimeve.

Zbatueshméria e Udhézimeve

18 Shih paragrafét 1.8. 1.9, dhe 1.10
7 pgr géllimet e kétyre Udhézimeve, "Kontraktori" i referohet vetém njé firmé qé ofrojné shérbime té ndértimit
18 shih paragrafét 1.8. 1.9, dhe 110



15 Parimet, rregullat dhe procedurat e pércaktuara né kéto Udhézime zbatohen pér té gjitha
kontratat pér mallrat, punimet dhe shérbimet jo-késhilluese té financuara né térési ose
pjesérisht nga Kredité Bankare™. Dispozitat e pérshkruara né kété Seksion | zbatohen pér té
gjitha Seksionet e tjera t¢ Udhézimeve. Pér prokurimin e atyre kontratave pér mallra,
punimet dhe shérbimet jo-késhilluese jo té financuara né térési ose pjesérisht nga njé kredi
Bankare, por té pérfshira né kuadér té projektit t& marréveshjes sé kredisé, Huamarrési mund
té miratojé rregulla dhe procedura té tjera.

Né raste té tilla Banka do té jeté e kénaqur se procedurat gé do té pérdoren do té pérmbushé detyrimet
e Huamarrésit gé té shkaktojné projektin té kryhet me zell dhe né ményré efikase, dhe se mallrat,
punimet dhe shérbimet jo-késhilluese qé do té prokurohen:

(@) jané té cilésisé sé pranueshme dhe jané né pérputhje me bilancin e projektit;
(b)  do té dorézohen apo té pérfundojé né kohén e duhur; dhe

(c) ikané ato cmime sa te mos ndikojné negativisht né géndrueshmériné ekonomike dhe financiare
té projektit.

Konflikti i Interesit

1.6 Politika e Bankeés kérkon gé njé firmé qé merr pjesé né njé proces té prokurimit né projektet e
financuara nga Banka nuk do té keté konflikt té interesit. Cdo firmé e gjetur té keté njé
konflikt té interesit do té jeté e papérshtatshme pér dhénien e njé kontrate.

1.7 Njé firmé do té konsiderohet té keté njé konflikt t& interesit né procesin e prokurimit, nése:

(a) firma e tillé gé i siguron mallrat, punét, apo shérbimet jo-késhilluese gé rrjedhin nga ose jané
té lidhura drejtpérdrejt me shérbimet e konsulencés pér pérgatitjen ose zbatimin e njé projekti
gé ka siguruar pér ose éshté siguruar nga cdo filial gé né ményré direkte ose indirekte
kontrollon, kontrollohet nga , ose éshté nén kontroll t& pérbashkét me até firmé. Kjo dispozité
nuk zbatohet pér firmat e ndryshme (konsulentét, kontraktorét, ose furnizuesit), té cilat sé
bashku i kryejné detyrimet e Kontraktuesit sipas njé gardiani ose hartojné dhe ndértojné
kontratén 2%; ose

(b) firma e tillé paraget mé shumé se njé oferté, gofté individualisht qofté si njé partner me njé
firmé tjetér, pérvec ofertave alternative té lejuara. Kjo do té rezultojé me pérjashtimin e gjitha
kérkesave né té cilét Ofertuesi éshté pérfshiré. Megjithaté, kjo nuk e kufizon pérfshirjen e njé
firme si njé nénkontraktor né mé shumé se njé oferté. Vetém pér lloje té caktuara té
prokurimit, pjesémarrja e njé ofertuesi, si njé nénkontraktor né njé oferté tjetér mund té
lejohet nése nuk i nénshtrohet kundérshtimit té Bankave dhe si¢ lejohet nga Dokumentet
Standarde Tenderuese té Bankés e té zbatueshme pér llojet e tilla té prokurimit; ose

(© firma té tilla (pérfshiré personelin e saj) ka njé biznes té afért apo marrédhénie familjare me
njé staf profesional t& Huamarrésit (ose i entit zbatues té projektit, apo té njé pérfituesi té njé
pjese té kredisé), té cilét: (i) drejtpérdrejt ose térthorazi jané té pérfshiré né pérgatitjen e

19 Kjo pérfshin kontratat e prokuruara nga njé agjent i prokurimit ose menaxher i ndértimit i punésuar nga Huamarrési sipas paragrafit 3.11

té kétyre Udhézimeve.

Banka mund té& bien dakord pér pérdorimin e sistemeve té prokurimit publik té vendit té Huamarrésit -- referuar si Pérdorimi i Sistemit té
Vendit (UCS)-- pér prokurim sipas paragrafit 3.20 té kétyre Udhézimeve. Né raste té tilla, Marréveshja e Kredisé ndérmjet Huamarrésit dhe
Bankés do té pérshkruajé procedurat e zbatueshme té prokurimit té¢ Huamarrésit, dhe aplikimi i ploté i Seksionit 1 dhe ¢do pjesé tjetér té
kétyre Udhézimeve, si¢ mund té konsiderohet relevante nga Banka

20 Shih paragrafin 2.4



dokumenteve té tenderit ose specifikimeve té kontratés, dhe/ose né procesin e vlerésimit té
ofertave té kontratés sé tillé; ose (ii) do té jeté i pérfshiré né zbatimin apo mbikéqyrjen e
kontratés sé tillé nése konflikti gé rrjedh nga marrédhénia e tillé ka gené e zgjidhur né njé
ményré té pranueshme pér Bankén gjaté gjithé procesit té prokurimit dhe ekzekutimit té
kontratés; ose

(d) firma e tillé nuk pérputhet me asnjé situaté tjetér té konfliktit té interesit, si¢ specifikohet né
Dokumentet Standarde Tenderuese té Bankés té réndésishme pér procesin e vecanté té
prokurimit.

Pranueshméria

1.8 Pér té nxitur konkurrencén Banka lejon firmat dhe individét nga té gjitha vendet pér té ofruar
mallra, punimet, dhe shérbimet jo-késhilluese pér projekte té financuara nga Banka. Cdo
kusht pér pjesémarrje do té jeté i kufizuar né ato qé jané thelbésore pér té siguruar aftésiné e
firmés pér t& pérmbushur kontratén né fjalé ..

1.9 Né lidhje me ¢do kontraté té financuar né térési ose né pjesé nga njé kredi e Bankés, Banka
nuk e lejon Huamarrésin t& mohojé pjesémarrjen né procesin e prokurimit ose dhénie drejt njé
firme pér arsye qé nuk kané té béjné me: (i) aftésiné dhe burimet e saj pér té kryer kontratén
me sukses: ose (ii) situatave té konfliktit té interesit t¢ mbuluara né paragrafét 1.6 dhe 1.7 mé
Sipér.

1.10  Si pérjashtime né paragrafét e mésipérm 1.8 dhe 1.9:

(a) Firmat e njé vendi apo mallrat e prodhuara né njé vend mund té pérjashtohen nése, (i) si
céshtje e ligjit ose rregullores zyrtare, vendi e Huamarrésit ndalon marrédhéniet tregtare me
até vend, me kusht qé Banka éshté e kénaqur se pérjashtimi i tillé nuk pérjashton
konkurrenca efektive pér furnizimin e mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo-késhilluese té
kérkuara, ose (ii) nga njé akt i pérputhshmérisé me njé vendim té Késhillit té Sigurimit té
Kombeve té Bashkuara té marré sipas kapitullit VII té Kartés sé Kombeve té Bashkuara,
vendi e Huamarrésit ndalon importin e mallrave nga, ose pagesat né, njé vend, person apo
subjekt té vecanté. Aty ku vendi i Huamarrésit ndalon pagesat pér njé firmé té vecanté apo
pér mallra té veganta nga njé akt i tillé i pajtueshmérisé, ajo firmé mund té pérjashtohet.

(b) Ndérmarrjet me pronési shtetérore ose institucionet e vendit t¢ Huamarrésit mund té marrin
pjesé né vendin e Huamarrésit vetém nése mund té vendosin se ata (i) jané ligjérisht dhe
financiarisht té pavarura, (ii) veprojné sipas ligjit komercial, dhe (iii) nuk jané té agjencité e
varura t& Huamarrésit ose Nén-huamarrésit®.

(c) Firma e sanksionuar nga Banka né pajtim me nén-paragrafin (d) té paragrafit 1.16 té kétyre
Udhézimeve, ose politikave Anti-Korruptive té Grupit té Bankés Botérore dhe sanksioneve té
procedurave®, do té jeté e papérshtatshme pér t’i dhéné njé kontraté té Financuar nga Banka

%! Banka lejon firmat dhe individét nga Tajvani, Kina, pér té ofruar mallra, punimet, dhe shérbimet jo-késhilluese pér projekte té financuara
nga Banka

2 Ndryshe nga njésité e Llogarisé Detyruese, si¢ lejohet sipas paragrafit 3.9.

Q& té jeté e pranueshme, njé ndérmarrje me pronési Shtetérore apo institucion do té vendosé pér kénagésiné e Bankeés, népérmjet té gjitha
dokumenteve pérkatése, pérfshiré Kartén e tij dhe informacionet tjera té Bankés gé Banka mund té kérkojé, gé ajo: (i) &shté njé entitet ligjor
e ndaré nga Shteti; (ii) aktualisht nuk merr subvencione té konsiderueshme ose mbéshtetje buxhetore: (iii) vepron si ¢do ndérmarrje tregtare,
si dhe inter alia nuk éshté e detyruar t’i dorézojé Shtetit suficitin e saj, mund té fitojné té drejtat dhe detyrimet, t&€ huazojé fonde dhe té jeté
pérgjegjés pér shlyerjen e borxheve té saj, dhe mund té deklarojé falimentimin: dhe (iv) nuk oferton pér njé kontakt té fitohet nga
departamenti apo agjencia e Shtetit e cila sipas ligjeve ose rregulloreve té tyre né fuqi éshté autoriteti raportues apo mbikéqyreés i
ndérmarrjes ose ka aftési pér té ushtruar ndikim apo kontroll mbi ndérmarrjen apo institucionin

23 per géllim té kétij nén-paragrafi, politikat pérkatése Anti-Korruptive té Grupit té Bankés Botérore jané té pércaktuara né Udhézimet Pér
Parandalimin dhe Luftimin kundér Mashtrimit dhe Korrupsionit né Projektet e financuara nga Kredité e IBRD dhe IDA Kredité dhe Grantet,



ose pér té pérfituar nga njé kontraté e financuar nga Banka, financiarisht ose né ndonjé
ményré tjetér, gjaté periudhés kohore té pércaktuar nga Banka.

Kontraktimi Paraprak dhe Financimi Retroaktiv

1.11  Huamarrési mund té déshirojé té vazhdojé me hapat fillestare té prokurimit para nénshkrimit
té kredisé Bankare. Né raste té tilla, procedurat e prokurimit, duke pérfshiré edhe reklamat, do
té jené né pérputhje me Udhézimet né ményré gé kontratat eventuale té jené té pranueshme
pér financim nga Banka, dhe Banka do té shqyrtojé procesin e pérdorur nga Huamarrési.
Huamarrési merr pérsipér kontraktimin paraprak té tillé né rrezikun e vet, dhe c¢do
bashkéveprim nga Banka me procedurat, dokumentacionin, apo propozim pér dhénie nuk e
angazhohen Bankén pér té béré njé kredi pér projektin né fjalé. Nése kontrata éshté e
nénshkruar, rimbursimi nga Banka e ¢do pagese té béré nga Huamarrési sipas kontratés para
nénshkrimit té kredisé éshté e referuar si financim retroaktiv dhe lejohet vetém brenda
limiteve té pércaktuara né Marréveshjen e Kredisé.

Ndérmarrjet e Pérbashkéta

1.12  Cdo firmé mund ofertojné né ményré té pavarur ose né ndérmarrje t€ pérbashkét cofté me
firmat vendase dhe/ose me firmat huaja. Njé ndérmarrje e pérbashkét mund té jeté pér njé afat
té gjaté (té pavarur nga ndonjé oferté e vecanté) ose pér njé oferté té vecanté. Ndérmarrje e
pérbashkét eméron njérin prej firmave pér ta pérfagésuar até, dhe té gjithé anétarét e saj do té
nénshkruajné kontratén dhe té jené bashkérisht dhe individualisht pérgjegjés pér kontratén e
téré. Banka nuk pranon kushtet e ofertave ose kontraktimit té cilat detyrimisht kérkojné
ndérmarrjet té pérbashkéta ose forma tjera té shogérimit té detyrueshém mes firmave.

Shqyrtimi i Bankeés

1.13  Banka rishikon procedurat e prokurimit, dokumentet, vlerésimet e ofertés, rekomandimet e
dhénies, dhe kontratat e Huamarrésit, pér té siguruar gé procesi i prokurimit éshté kryer né
pérputhje me procedurat e réna dakord. Kéto procedurat e shqyrtimit jané pérshkruar né
Aneksin 1. Plani i prokurimit i miratuar nga Banka® do t& pércaktojé shkallén né té cilén kéto
procedurat e shqyrtimit do té zbatohen né lidhje me kategorité e ndryshme té mallrave,
punimeve dhe shérbimeve jo-késhilluese gé do té financohen, né térési ose pjesérisht, nga
kredia e Bankaés.

Keq prokurimi

1.14 Banka nuk do té financojé shpenzimet e njé kontrate pér mallrat, punimet, ose shérbimet jo-
késhilluese né qofté se Banka konstaton se ajo kontraté: (a) nuk éshté dhéné né pérputhje me
dispozitat e miratuara té Marréveshjes sé Kredisé dhe si¢ shtjellohet mé tutje né Planin e
Prokurimit né té cilén Banka nuk ka dhéné asnjé kund€rshtim; (b) nuk ka mundur t’i jepet
ofertuesit té pércaktuar ndryshe té suksesshém pér shkak té sjelljes me paramendim zvarritjeje
apo veprime té tjera té Huamarrésit gé rezultojné né vonesa té pajustifikueshme, oferta e
suksesshme nuk éshté mé né dispozicion, ose refuzimi i gabuar i ndonjé oferte; ose (c)
pérfshin angazhimin e njé pérfagésuesi té Huamarrésit, ose njé pérfitues i c¢farédo pjese té
shumeés sé kredisé, né mashtrim dhe korrupsion sipas paragrafit 1.16(c). Né raste té tilla, qofté
nén shqyrtimin paraprak apo t& mévonshém, Banka do té deklarojé kegprokurim, dhe éshté
politika e Bankés gé té anulojé até pjesé té kredisé té alokuar pér mallrat, punimet ose

dhe né Udhézimet Anti-Korrupsion pér IFC, MIOA, dhe Transaksionet e Garantuara té€ Bankés Botérore. Procedurat sanksioneve té Bankés
jané shpalosur publikisht né fagen e internetit té jashtém té Bankés

24 Shih paragrafin 1.18



shérbimet jo-késhilluese gé kané qené té kegprokuruara. Banka mund, pérve¢ késaj, té
ushtrojé mjetet tjera té parashikuara né Marréveshjen e Kredisé. Edhe pse njé heré i éshté
dhéné kontrata duke mos pranuar asnjé kundérshtim nga Banka, Banka ende mund té
deklarojé kegprokurimin dhe té aplikojé né térési politikat dhe mjetet e saj juridike
pavarésisht nése kredia éshté mbyllur apo jo, nése konstaton se jo kundérshtimi éshté léshuar
né bazé té informatave jo té plota, té pasakta ose informata mashtruese té dorézuara nga
Huamarrési ose afatet dhe kushtet e kontratés kané gené ndjeshém té modifikuar pa asnjé
vérejtje té Bankes.

Referenca pér Bankén

1.15  Huamarrési do té pérdoré tekstin®® e méposhtém kur i referohet Bankés né dokumentet e
prokurimit:

"(emri i Huamarrésit) ka pranuar (ose né rastet e duhura 'ka aplikuar pér') njé [kredi] nga
[Banka Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim] ("Banka") né shumén ekuivalente me
USD___, kundrejt kostos sé (emri i projektit), dhe synon té aplikojé njé pjesé té té ardhurave
té késaj [kredie] ndaj pagesave té pranueshme sipas késaj kontrate. Pagesa nga Banka do té
béhet vetém me kérkesén e (emri i Huamarrésit ose pércaktimi) dhe pas miratimit nga Banka,
dhe do t’i nénshtrohet, né t€ gjitha aspektet, termave dhe Kkushteve té Marréveshjes sé
[Kredisé]. Marréveshja e [Kredisé] ndalon térhegjen nga llogaria e [Kredisé] pér géllimin e
ndonjé pagese personave ose subjekteve, ose pér ¢cdo import té mallrave, nése pagesa ose
importi i till&, né njohuriné e Bankés, éshté i ndaluar me vendimin e Kombeve té Bashkuara té
Késhillit t&¢ Sigurimit t¢ marré sipas Kapitullit VIl t&¢ Kartés sé Kombeve té Bashkuara®.
Asnjé palé tjetér pérvec (emri i Huamarrésit) do té nxjerrin ndonjé té drejté nga Marréveshja e
Kredisé ose té keté ndonjé pretendim pér t& ardhurat e [kredisé]."?’

Mashtrimi dhe Korrupsioni

1.16  Eshté politika e Bankés gé t& kérkojé qé Huamarrésit (pérfshiré pérfituesit e kredive Bankare),
ofertuesit, furnizuesit, kontraktorét dhe agjentét e tyre (nése jané deklaruar apo jo), nén-
kontraktorét, nén-konsulentét, ofruesit e shérbimeve, dhe ¢do personel i tyre, respektojné
standardin mé té larté té etikés gjaté prokurimit dhe ekzekutimit té kontratave té financuara
nga Banka®®. Né pérputhje me kété politiké, Banka:

(@)  pércakton, pér géllime té késaj dispozite, termat e pércaktuara mé poshté si vijon:

(i)  "praktika e korruptuar" éshté ofrimi, dhénia, marrja apo kérkimi, drejtpérdrejt
ose térthorazi, i ¢do gjéje me vleré pér té ndikuar né ményré té paligjshme né
veprimet e palés tjetér®;

(ii) "praktika mashtruese" éshté cdo veprim apo mosveprim, pérfshiré njé
keqginterpretim gé mashtron me géllim ose nga pakujdesia, ose tenton té
mashtrojé, njé palé pér té marré njé pérfitim financiar ose pérfitime tjera ose pér

2 T4 modifikohet né meényré té pérshtatshme né rastin e njé kredie nga IDA ose njé grant ose njé fond besimi.

26 Kushtet e pérgjithshme té IBRD-sé té Aplikueshme pér Marréveshjet e Kredive dhe Garancive; Neni V; Seksioni 5.01 dhe Kushtet e
pérgjithshme té IDA-sé t& Aplikueshme pér Zhvillimin e Marréveshjeve té Kredisé; Neni V; Seksioni 5.01.

27 Zsvendésoni "kredi", "Asociacioni Ndérkombétar pér Zhvillim", dhe "Marréveshja e Kredis&", sipas nevojés.

28 g kete kontekst, ¢do veprim pér té ndikuar né procesin e prokurimit ose ekzekutimin e kontratés pér pérparési té padrejté éshté i
papérshtatshém.

29 per géllim té kétij nén-paragrafi, "pala tjetér" i referohet njé zyrtari publik gé vepron né lidhje me procesin e prokurimit ose né
ekzekutimin e kontratés. Né kété kontekst, "zyrtar publik" pérfshin stafin e Bankés Botérore dhe punonjésit e organizatave té tjera gé marrin
ose rishikojné vendimet e prokurimit.



ta evituar njé detyrim®;

(iii) "praktika e marréveshjes sé fshehté" éshté njé marréveshje ndérmjet dy ose mé
shumé paléve pér té arritur njé géllim té pahijshém, duke pérfshiré pér té ndikuar
né ményré té paligjshme veprimet e palés tjetér®;

(iv) “praktika detyruese"”, &shté cenimi ose démtimi, apo kércénimi pér té cenuar ose
démtuar, drejtpérdrejt ose térthorazi, cdo palé ose proné té palés pér té ndikuar né
ményré té paligjshme veprimet e njé pale®;

(v) “praktika penguese™ éshté

(aa) shkatérrimi, falsifikimi, ndryshimi ose fshehja e géllimshme e provave materiale
pér hetim ose pér té béré deklarata té rreme pér hetuesit né ményré gé té
pengojné materialisht njé hetim nga Bankés né akuzat e njé praktike korruptive,
mashtruese, detyruese apo té fshehté; dhe/ose kércénuese, ngacmuese apo té
frikésimit té ndonjé pale pér té parandaluar até nga zbulimi njohurive lidhur me
céshtjet relevante pér hetimin apo ndjekjen nga hetimet, ose

(bb) vepron pér géllim té pengojé materialisht ushtrimin e inspektimit t& Bankés dhe
té drejtat e auditimit té parashikuara sipas paragrafit 1.16(e) mé poshté.

(b) do té refuzojé njé propozim pér dhénie nése pércakton se ofertuesi i rekomanduar pér
dhénie, apo ndonjé prej personelit té tij, apo agjentét e tij, ose nén-konsulentét, nén-
kontraktuesit, furnizuesit, ofruesit e shérbimeve té tij, dhe/ose punonjésit e tyre,
drejtpérdrejt ose térthorazi, éshté angazhuar né korrupsion, mashtrim, marréveshje té
fshehté, praktikat detyruese apo penguese né konkurrim pér kontratén né fjalé;

(©) do té deklarojé kegprokurim dhe anulojé pjesén e kredisé sé alokuar pér njé kontraté
nése pércakton se pérfagésuesit e Huamarrésit ose té njé pranuesi té ndonjé pjesé té té
ardhurave té kredisé éshté e angazhuar né praktikat korruptive, mashtruese, detyruese,
té fshehta ose bllokuese gjaté prokurimit ose zbatimit té kontratés né fjalé, pa u
ndérmarré nga ana e Huamarrésit veprime né kohé té pérshtatshme dhe té kénagshme
pér Bankén pér té adresuar kéto praktikat kur ato ndodhin, duke déshtuar ta informojé
Bankén né kohén e duhur kur ata e dinin pér kéto praktikat;

(d) do té sanksionojé firmén apo individin, né ¢do kohé&, né pérputhje me procedurat
sanksionuese mbizotéruese t& Bankés®, duke pérfshiré edhe deklarimin publik té asaj
firme apo individi si té papérshtatshém, ose pér kohé té pacaktuar ose pér njé periudhé
té caktuar kohore: (i) té jepet njé kontraté té financuar nga Banka; dhe (ii) té jeté i
eméruar™ si njé nén-kontraktor, konsulent, furnizues apo ofrues i shérbimeve t& njé

%0 pgr géllim té kétij nén-paragrafi, "pala” i referohet njé zyrtari publik, termet “pérfitim" dhe "obligim" lidhen me procesin e prokurimit ose
né ekzekutimin e kontratés; dhe "veprim ose mosveprim™ ka pér géllim pér té ndikuar né procesin e prokurimit ose ekzekutimit té kontratés.
3! pgr géllim té kétij nén-paragrafi, "palét" i referohet pjesémarrésve né procesin e prokurimit (pérfshiré zyrtarét publiké) gé tentojné cofté
vet, cofté népérmjet njé personi apo entiteti tjetér gé nuk merr pjesé né procesin e prokurimit ose té pérzgjedhjes, pér té simuluar
konkurrencén apo té krijojé ¢mimet e ofertés né nivele artificiale, jo-konkurruese, ose jané konfidenciale pér ofertén e ¢mimeve té njéri-
tjetrit ose kushteve té tjera.

32 pgr géllim té kétij nén-paragrafi, "pala" i referohet njé pjesémarrési né procesin e prokurimit ose né ekzekutimin e kontratés.

s Njé firmé apo individ mund té jeté deklaruar i papérshtatshém pér té dhéné njé kontraté té financuar nga Banka mbi: (i) pérfundimit té
procedurés sé sanksioneve té Bankés sipas procedurave té sanksioneve té saj, duke pérfshiré pérjashtimet e térthorta inter alia si¢ éshté réné
dakord me Institucionet e tjera Financiare Ndérkombétare, duke pérfshiré Bankat Multilaterale pér Zhvillim, dhe me aplikimin e
procedurave sanksionuese té prokurimit administrativ té korporatave té Grupit té Bankés Botérore pér mashtrim dhe korrupsion; dhe (ii) si
pasojé e pezullimit té pérkohshém ose pezullimit t& hershém té pérkohshém né lidhje me procedurat e sanksioneve né vazhdim. Shih
fusnotén 14 dhe paragrafin 8 té Aneksit | té kétyre Udhézimeve.

3 | eméruarsi nén-kontraktor, konsulent, prodhues apo furnizues, apo ofrues i shérbimit (emra té ndryshém jané pérdorur né varési té
dokumentit té tenderit vecanté) éshté ai i cili ka gené ose: (i) i pérfshiré nga ofertuesi né aplikimin ose ofertén e tij para-kualifikuese pér



(e)

()

firme tjetér té pranueshme té cilés i éshté dhéné kontrata e financuar nga Banka;

do té kérkojé gé njé dispozité té pérfshihet né dokumentet e tenderit dhe né kontratat e
financuara nga kredia e Bankeés, gé i kérkon ofertuesve, furnizuesve dhe kontraktoréve,
dhe nén-kontraktoréve té tyre, agjentéve, personelit, késhilltaréve, furnizuesve apo
ofruesve té shérbimeve, qé ta lejojné Bankén pér té inspektuar té gjitha llogarité,
shénimet dhe dokumentet tjera né lidhje me dorézimin e ofertave dhe performancés sé
kontratés, dhe qé ato té auditohen nga auditoré té eméruar nga Banka; dhe

do té kérkojé gé, kur njé Huamarrési i prokuron mallrat, punimet ose shérbimet jo-
késhilluese direkt nga njé agjenci e Kombeve té Bashkuara (UN), né pérputhje me
paragrafin 3.10 té kétyre Udhézimeve sipas njé marréveshjeje t& nénshkruar midis
Huamarrésit dhe agjencisé s& OKB-sé, dispozitat e mésipérme té kétij paragrafi 1.16
lidhur me sanksionet ndaj mashtrimit apo korrupsionit do té zbatohet térésisht né ta dhe
né té gjithé furnizuesit, kontraktuesit, ofruesit e shérbimeve, késhilltarét, nén-
kontraktorét apo nén-konsulentét, dhe punonjésve té tyre gé nénshkruan kontrata me
agjenciné e OKB-sé. Si njé pérjashtim nga e mésipérmja, e nén-paragraféve 1.16 (d)
dhe (e) nuk do té zbatohet pér agjenciné e OKB-sé dhe punonjésve té saj, dhe nén-
paragrafi 1.16 (e) nuk do té zbatohet pér kontratat né mes té agjencisé sé OKB-sé dhe
furnizuesit dhe ofruesit e shérbimeve té saj. Né raste té tilla, agjencité e OKB-sé do té
aplikojné rregullat dhe rregulloret e tyre pér hetimin e pohimeve pér mashtrim ose
korrupsion gé i nénshtrohet kétyre termave dhe kushteve si Banka dhe agjencia e OKB-
sé mund té bien dakord, duke pérfshiré edhe njé detyrim gé periodikisht ta informojé
Bankén pér vendimet dhe veprimet e marra. Banka mban té drejtén té kérkojé nga
Huamarrési té kérkoj mjete si pezullimi ose ndérprerja. Agjencité e OKB-sé do té
konsultohen pér listén e Bankés pér firmat dhe individét e pezulluar ose pérjashtuar. Né
rast se njé agjenci e OKB-sé nénshkruan njé kontraté ose urdhérblerje me njé firmé ose
individ t€ pezulluar apo té pérjashtuar nga Banka, Banka nuk do té financojé
shpenzimet e lidhura dhe do té aplikojé mjetet tjera sipas nevojés.

1.17  Me marréveshje té vecanté té Bankés, Huamarrési mund té paragesé, né format e konkurrimit
pér kontratat e financuara nga Banka, njé ndérmarrje té ofertuesit té vézhgojé, né konkurrim
pér dhe ekzekutimin e kontratés, ligjet e vendit kundér mashtrimit dhe korrupsionit (duke
pérfshiré ryshfetin), té listuara si né dokumentet e tenderit®. Banka do té pranojé paragitjen e
njé ndérmarrjeje né kérkesén e vendit té Huamarrjes, me kusht gé marréveshjet gé rregullojné
até ndérmarrje té jené té kénagshme pér Bankén.

Plani i prokurimit

1.18  Pérgatitja e planit® realist t& prokurimit pér njé projekt éshté kritike pér monitorimin dhe

shkak se ajo sjell pérvojé té vecanté dhe kritike dhe di-si gé e lejon ofertuesin pér té pérmbushur kérkesat pér kualifikim pér ofertén e
veganté; ose (ii) i eméruar nga Huamarrési.

B g njé shembull, njé ndérmarrje mund té lexohet si vijon: "Ne ndérmarrim gé, né konkurrim pér (dhe, né qofté se na éshté dhéné neve, né
ekzekutim) kontratén e mésipérme, ne do té respektojé né ményré rigoroze ligjet né fugi kundér mashtrimit dhe korrupsionit né vendin e

[Blerésit] [Punédhénésit], si ato ligje jané té listuara nga [Blerési] [Punédhénési] né dokumentet e tenderit pér kété kontraté."

% Plani i prokurimit, duke pérfshiré pérditésimin e tyre, do té p&rcaktohen né njé minimum (i) njé pérshkrim té shkurtér té mallrave,
punimeve dhe/ose shérbimeve jo-késhilluese té kérkuara pér projektin pér té cilin veprim i prokurimit do té béhet gjaté periudhés né fjalg;
(i) metodat e propozuara té prokurimit té lejuara sipas Marréveshjes sé Kredisé; (iii) ¢do dispozité pér aplikimin e preferencave té
brendshme né pérputhje me paragrafin 2.55; (iv) Banka shqyrton kérkesat dhe pragjet; dhe (v) koha e shtojcés pér aktiviteteve kyce té
prokurimit, si dhe ¢do informacion tjetér g&é Banka mund té kérkojé me arsye. Numér té€ madh té kontratave té vogla dhe té ngjashme mund
té grupohen. Pér projektet ose pérbérésit e tyre qé jané té nxitur nga kérkesa né natyré si Zhvillimi i Nxitur nga Komuniteti (CDD), Pérgasjet
e Gjera Sektoriale (PBS), etj, ku kontratat specifike ose shtojcat kohore té tyre nuk mund té identifikohen paraprakisht; njé shabllon i
pérshtatshém i Planit té Prokurimit do té bihet dakord me Bankén pér monitorimin dhe zbatimin e prokurimit. Nése Projekti pérfshin
prokurimin e shérbimeve té konsulencés, Plani i prokurimit duhet té pérfshijé gjithashtu metodat pér zgjedhjen e tyre né pérputhje me
Udhézimet: Pérzgjedhja dhe Punésimi i Konsulentéve Sipas kredive té IBRD-sé dhe Kredité dhe Grantet e IDA- sé nga Huamarrésit e

Bankés Botérore.



Hyrje

2.1

zbatimin e tij té suksesshém. Si pjesé e pérgatitjes sé projektit, Huamarrési do té pérgatisé njé
plan paraprak té prokurimit, megjithaté tentativé, pér géllimin e téré projektit. Né minimum,
Huamarrési do té pérgatisé njé plan té detajuar dhe gjithépérfshirése té prokurimit duke
pérfshiré té gjitha kontratat pér té cilat veprim i Prokurimit do t& béhet né 18 (tetémbédhjeté)
muajt e paré té zbatimit té projektit. Njé marréveshje me Bankén do t& arrihet mé sé largu
gjaté negociatave té kredisé. Huamarrési do té azhurnojé planet e prokurimit gjaté téré
kohézgjatjes sé projektit té paktén ¢do vit, duke pérfshiré kontratat paraprake dhe ato gé do té
prokurohen né 12 muajt e ardhshém (dymbédhjeté). Té gjitha planet e prokurimit,
pérditésimet apo modifikimet e tyre do t'i nénshtrohen rishikimit® paraprak té Bankés dhe jo
kundérshtimit para zbatimit té tyre. Pas negociatave té kredisé Banka do té organizojé
publikimin né fagen e internetit té jashtém té Bankés planin fillestar té prokurimit t& réné
dakord dhe té gjitha pérditésimet e mépasshme pasi ajo nuk ka dhéné ndonjé vérejtje.

1. TENDERI | HAPUR NDERKOMBETAR

A. Teé pérgjithshmet

Obijektivi i Tenderit t& Hapur Ndérkombétar (ICB), si¢ pérshkruhet né kéto Udhézime,
éshté qé té sigurojé té gjithé ofertuesve®® té kualifikueshém té ardhshém me njoftimin
me kohé dhe adekuate té kérkesave té Huamarrésit dhe njé mundési té barabarté pér té
konkurruar pér mallrat, punimet dhe shérbimet jo-késhilluese té kérkuara.

Lloji dhe Madhésia e Kontratave

2.2

2.3

2.4

Dokumentet e tenderit do té deklarojné qgarté llojin e kontratés qé do té lidhet dhe té
pérmbajé dispozitat e propozuara pérkatése té kontratés. Llojet mé té zakonshme té
kontratave parashikojné pér pagesat né bazé té shumés sé pérgjithshme, cmimet pér
njési, kosto té rimbursueshme plus tarifat, ose kombinime té tyre. Kontratat kostos sé
rimbursueshme jané té pranueshme pér Bankén vetém né rrethana té jashtézakonshme
si kushtet e rrezikut té larté apo ku kostot nuk mund té pércaktohet paraprakisht me
saktési té mjaftueshme. Kéto kontrata do té pérfshijné stimulimet pérkatése pér té
kufizuar shpenzimet.

Madhésia dhe shtrirja e kontratave individuale do té varet nga madhésia, natyra, dhe
vendndodhja e projektit. Pér projektet gé kérkojné njé shuméllojshméri t€ mallrave
dhe punimeve, kontrata té vecanta pérgjithésisht jepen pér furnizim dhe/ose instalim
té artikujve t& ndryshme té pajisjeve dhe impianteve® dhe pér punimet.

Né raste té caktuara, né vecanti pér impiante t¢ médha industriale dhe termocentralet
dhe objektet, Banka mund té pranojé ose té kérkojé njé kontraté té pérgjegjésisé sé
vetme né té cilin artikuj diskrete té pajisjeve dhe punéve jané té grupuara né njé
paketé t& kontratés*®. Kontrata e pérgjegjésisé sé vetme mund té jeté njé kontraté

%7 Shih Aneksin |
%8 Shih paragrafét 1.8, 1.9 dhe 1.10
%9 per géllimet e kétyre Udhézimeve, "impiant" i referohet pajisjeve té instaluara, si né njé strukturé té prodhimit

0 Ng ményré tipike, kéto kontrata me pérgjegjési té vetme pérfshijné e impiantet e ndryshme, pajisjet, makinerité, materialet ose pjesét e
tyre dhe pérfshijné té gjitha aktivitetet e prokurimit, furnizimit dhe montimit dhe/ose instalimin e pajisjeve, ndértimin e ploté té njé objekti



gardian né té cilat njé njési ekonomike merr pérgjegjésiné e ploté pér té siguruar njé
fabriké industriale apo objekt plotésisht té pajisur dhe té gatshém pér operacion (né
"¢’kycje")*. Kontratat gé pérfshijné ndértimin, instalimin apo montimin, dhe
shérbime té lidhura mund té jepen edhe pér kontraktorét nén kontratat e menaxhimit*.

2.5  Pér njé projekt gé kérkon artikuj té ngjashém por té€ vecanté té pajisjeve ose
punimeve, ofertat mund té ftohen nén njé proceduré si pjesé dhe paketé gé do té
térheq interesin e té dy firmave té vogla dhe t€ médha, té cilat mund té jené té lejuara,
né opsionin e tyre, pér té konkurruar pér kontratat individuale (pjesé) ose pér njé grup
té kontratave té ngjashme (paketa). Té gjitha ofertat dhe kombinimet e ofertave do té
pranohen nga i njéjti afat kohor dhe do té hapen dhe té vlerésohen né té njéjtén kohé
né ményré gé té pércaktojné ofertén ose kombinimin e ofertave gé ofrojné kosto mé té
ulét té vlerésuar pér Huamarrésin®.

Oferta né Dy Faza

2.6 Né rastin e kontratave pér: (a) objekteve komplekse té médha té dhéné si pérgjegjési e
vetme (pérfshiré si gardian) kontratat pér projektim, furnizim dhe instalim, ose
kontratat me pérgjegjési té vetme pér furnizimin dhe instalimin e njé objekti ose
impianti; (b) punimet e njé natyre komplekse dhe té vecanté; ose (c) informacioni i
ndérlikuar dhe teknologji komunikimi gé nénshtrohen pérparimeve té shpejta té
teknologjisé, mund té jeté e padéshirueshme ose jopraktike té pérgatiten paraprakisht
specifikimet e plota teknike. Pér shkak té natyrés komplekse té kétyre kontratave dhe
né ményré gé té shmangin devijimet nga specifikimet e Huamarrésit, Banka mund té
kérkojé pérdorimin e njé procedure me dy faza pér ofertim. Sé pari propozimet
teknike pa ¢mim mbi bazén e njé dizajni konceptual ose specifikimet performancés
jané té ftuar, subjekt i sqarimeve teknike si dhe komerciale dhe rregullime, pér t'u
pasuar nga dokumentet*® e tenderit t&¢ ndryshuara dhe dorézimi i ofertave
pérfundimtare teknike dhe me ¢mim né fazén e dyté.

Njoftimi dhe Reklama

2.7  Njoftimi né kohé i mundésive té tenderimit éshté thelbésore né tender konkurrues.
Huamarrési éshté i detyruar té pérgatisé dhe t'i paragesé Bankés njé Njoftim té
Pérgjithshém té Prokurimit. Banka do té organizojé pér botimin e saj né Zhvillimi i
Biznesit né Internet né OKB (TINDB né internet) dhe né fagen e jashtme té internetit
té Bankés™. Njoftimi i Pérgjithshém i Prokurimit do t& pérmbajé informacion né
lidhje me Huamarrésin (ose Huamarrési i mundshém), shumén dhe géllimin e kredisé,
géllimin e prokurimit duke reflektuar Planin e Prokurimit, dhe emrin, numrin e

apo té punéve té specializuara gé do té pérfshihen né objektin. Kéto kontratat mund té jeté njé kontraté Furnizimi dhe Instalimi ku
Huamarrési pérgatit dhe mbetet pérgjegjés pér inxhinieri themelore dhe té detajuar dhe té projektimit, ose njé kontraté Projektimi, Furnizimi

dhe Instalimi ku Kontraktuesi pérgatit dhe éshté gjithashtu pérgjegjés pér inxhinieri dhe dizajn.

4 Njé kontraté gardian éshté njé kontraté me pérgjegjési t& vetme né bazé té njé ¢mimi "paushall” nén té cilén pagesat jané béré si pér
piketa kontraktuale, kur ata jané pérmbushur. Pér kéto kontratat, zakonisht vetém projektimi themelor (dmth parametrat kryesore té projektit
inxhinierik) éshté dhéné nga Punédhénési.

42 Anasjelltas, njé menaxher i ndértimit éshté njé konsulent pér té, ose agjent i, Huamarrési, i cili nuk ka marré né rrezigeve té tilla. Nése
financuar nga Banka, menaxheri i ndértimit do té pérzgjidhen né bazé té Udhézimeve té Konsulentéve (paragrafi 3.11)

*3 shih paragrafét 2.49 — 2.54 pér procedurat e vlerésimit té ofertave

#4 Né rishikimin dokumenteve té tenderimit né fazén e dyté Huamarrési do té respektojé konfidencialitetin e propozimeve teknike té
ofertuesve té pérdorura né fazén e paré, né pérputhje me kérkesat e transparencés dhe té drejtat e pronésisé intelektuale

> UNDB é&shte njé botim i Kombeve té Bashkuara. Informacioni i abonimit éshté né dispozicion nga Biznesi pér Zhvillimin, Kombet e
Bashkuara, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (uebfage: www.devbusinesss.com; e-mail: dbsubscribe@un.org). Ueb fagja
e jashtme e Bankeés Botérore: http://www.worldbank.org



http://www.devbusinesss.com/
http://www.worldbank.org/

2.8

telefonit (ose faksit), dhe adresén (at) e agjencisé (ive) sé Huamarrésit pérgjegjése pér
prokurimin dhe adresa e njé portali elektronik té pérdorur gjerésisht me gasje té liré
kombétare dhe ndérkombétare apo ueb fage ku Njoftimet e mévonshme té Vecanta té
Prokurimit do té postohen. Nése dihet, data e planifikuar pér disponueshmériné e
parakualifikimit ose dokumentet e tenderit duhet té tregohen. Parakualifikimi i lidhur
ose dokumentet e tenderit, sic mund té jeté rasti, nuk do té lirohen pér publikun mé
herét se data e publikimit té Njoftimit té Pérgjithshém té Prokurimit.

Ftesat pér parakualifikim apo pér konkurrim, sic mund té jeté rasti, duhet té
reklamohen si Njoftimet e Vecanta té Prokurimit né té paktén njé gazeté me garkullim
kombétar né vendin e Huamarrésit, ose né gazetén zyrtare, ose né njé fage interneti té
pérdorur gjerésisht ose portal elektronik me gasje kombétare dhe ndérkombétare pa
pagesé, né anglisht, fréngjisht ose spanjisht, ose né opsionin e Huamarrésit, né njé
gjuhé kombétare si¢ éshté pércaktuar né paragrafin 2.15. Kéto ftesat do té botohen
edhe né UNDB internet. Njoftimi do té jepet né kohé té mjaftueshme pér té
mundésuar ofertuesit e mundshém pér té marré dokumentet parakualifikuese apo té
tenderit dhe t& pérgatisin dhe dorézojné pérgjigjet e tyre*®. Banka do t& aranzhojé
publikimin e njékohshém e té gjitha Njoftimeve té Vecanta té Prokurimit té
pérgatitura dhe dorézuara nga Huamarrésit né fagen e jashtme té internetit té Bankés.

Parakualifikimi i Ofertuesve

2.9

2.10

Parakualifikimi zakonisht &shté i nevojshém pér punimet e médha ose komplekse, ose
né cfarédo rrethana té tjera né té cilat kostot e larta té pérgatitjes sé ofertave té
hollésishme mund té dekurajojné konkurrencén, si¢ jané pajisje e dizajnuara me
porosi, impiante industriale, shérbime té specializuara, disa informacione dhe
teknologjia komplekse dhe kontratat e lejuara nén pérgjegjésiné e vetme (duke
pérfshiré gardian), projektimi dhe ndértimi, apo kontraktimi i menaxhimit. Kjo
gjithashtu siguron gé ftesa pér oferté jané shtriré vetém pér ata gé kané aftésité dhe
resurset adekuate. Parakualifikimi do té jeté i bazuar térésisht mbi aftésiné dhe
burimet e ofertuesve t€ mundshém té pranueshém pér té kryer kontratén e vecanté né
ményré té kénagshme, duke llogaritur faktorét objektiv dhe té matshém, duke
pérfshiré: (a) pérvojé specifike pérkatése dhe té pérgjithshme, dhe performanca e
kaluara e kénagshme dhe pérfundim i suksesshém i kontratave té ngjashme gjaté njé
periudhe té caktuar; (b) pozita financiare; dhe aty ku éshté relevante; (c) aftésia e
ndértimit té objekteve.

Ftesa né parakualifikim pér ofertim pér kontrata té veganta apo grupeve té kontratave
té ngjashme do té shpallet dhe njoftohet si¢ pérshkruhet né paragrafét 2.7 dhe 2.8 mé
sipér. Shtrirja e kontratés dhe njé deklaraté té qarté e kérkesave pér kualifikim do té
dérgohet tek ata gé iu pérgjigjén ftesés. Huamarrési do té pérdoré Dokumentin
Standard Parakualifikues té léshuar nga Banka me ndryshime minimale si¢ mund té
jeté e nevojshme dhe té pranueshme pér Bankén. Té gjithé aplikantét gé plotésojné
kriteret e pércaktuara do té lejohen pér té konkurruar. Huamarrésit do té informojné té
gjithé aplikantét pér rezultatet e parakualifikimit. Sapo té pérfundohet parakualifikimi,

%8 shih paragrafin 2.44.



dokumentet e tenderit do té vihen né dispozicion té ofertuesve t€ mundshém té
kualifikuar. Pér parakualifikim pér grupe té kontratave qé do té jepen cofté né té
njéjtén kohé cofté gjaté njé periudhe kohore, njé kufi pér numrin ose vlerén totale prej
lejimeve té cilitdo ofertuesi mund té béhet né bazé té aftésive teknike té ofertuesit dhe
burimeve financiare pér plotésimin e kritereve té kualifikimit pér kontratat e
kombinuara. Kur kalon koha né mes té vendimit t& Huamarrésit né lidhje me listén e
firmave té parakualifikuara dhe I&shimi i ftesave té ofertave éshté mé shumé se 12
(dymbédhjeté) muaj, Banka mund té kérkojé gé njé proces i ri i parakualifikimit té
kryhet pérmes ri-shpalljes. Verifikimi i informacionit mbi té cilin ofertuesit jané
parakualifikuar, duke pérfshiré zotimet e tyre aktuale, do té kryhen né kohén e dhénies
sé kontratés, sé bashku me aftésiné e tyre né lidhje me personelin dhe pajisjet. Dhénia
mund t’1 mohohet nj€ ofertuesi qé €éshté 1 gjykuar se nuk 1 ploté€son kriteret e kérkuara
pér kualifikim né lidhje me aftésiné teknike dhe burimet financiare pér té kryer
kontratén me sukses. Nése asnjé ose shumé pak aplikantét gjenden t'u parakualifikuar,
e gé do té rezultojé né mungesé té konkurrencés, Huamarrési mund té léshojé njé ftesé
parakualifikuese té rishikuar gé paraprakisht i nénshtrohet moskundérshtimit té
Bankés.

B. Dokumentet e Ofertimit

Té pérgjithshmet

211

Dokumentet e ofertimit do té sigurojné té gjithé informacionin e nevojshém pér njé
ofertues té mundshém pér té pérgatitur njé oferté pér mallrat, punimet dhe shérbimet
jo-késhilluese gé do té ofrohen. Ndérsa detajet dhe kompleksiteti i kétyre
dokumenteve mund té ndryshojé me madhésiné dhe natyrén e paketés sé ofertés sé
propozuar dhe kontratés, ata né pérgjithési pérfshijné: ftesé pér té konkurruar;
udhézimet pér ofertuesit dhe té dhénat mbi ofertén; formé ose letra e ofertés; forma e
kontratés; kushtet e kontratés, té dyja té pérgjithshme dhe té vecanta; specifikimet dhe
skicat; té dhénat teknike pérkatése (pérfshiré natyrén gjeologjike dhe mjedisore); lista
e mallrave, ose fatura e sasive; koha e ofrimit ose orari i pérfundimit; dhe shtojcat e
nevojshme, si formate pér letrat e ndryshme me vleré. Baza pér vlerésimin e ofertave
dhe pérzgjedhja e ofertés mé té ulét té vlerésuar, do té pérshkruhet né ményré té garté
né udhézimet pér ofertuesit dhe/ose specifikimet. Nése éshté ngarkuar ndonjé tarifé
pér dokumentet e tenderit, ajo do té jeté e arsyeshme dhe do té reflektojé vetém
koston e shtypjes, printimit, ose publikimit té tyre, né format elektronike, dhe dérgimit
te ofertuesit e mundshém, dhe nuk do té jeté aq e larté sa té dekurajojé ofertuesit e
kualifikuar. Dokumentet e tenderit pér punimet mund té tregojné koston e vlerésuar
totale té kontratés, por nuk do té tregojné koston e vlerésuar té detajuar té Huamarrésit
si faturat e gmimeve té sasive. Huamarrési mund té pérdor njé sistem elektronik pér té
shpérndaré dokumentet e tenderit, me kusht gé Banka éshté e kénaqur me
pérshtatshmériné e atij sistemi. Nése dokumentet e tenderit jané té shpérndara né
ményré elektronike, sistemi elektronik do té jeté i sigurt pér té shmangur modifikime
té dokumenteve té tenderit dhe nuk do té kufizojé gasjen e ofertuesve né dokumentet e



2.12

tenderit. Udhézime mbi komponentét kritike té dokumenteve té tenderit jané dhéné né
paragrafét e méposhtém.

Huamarrésit do té pérdorin Dokumentet Standarde té Tenderit (SBDs) té pérshtatshme
té léshuara nga Banka, me ndryshime minimale, té pranueshme pér Bankén, si té
nevojshme pér té adresuar kushtet specifike té projektit. Cdo ndryshim i tillé do té
futet vetém pérmes ofertés apo fletéve té té dnénave té kontratés, ose pérmes kushteve
té vecanta té kontratés, dhe jo duke futur ndryshime né formulimin standard té SBDs
té Bankés. Kur nuk jané léshuar dokumente relevante standarde té ofertimit,
Huamarrési do té pérdoré kushte tjera standarde té kontratés té njohura
ndérkombétarisht dhe forma té kontratés té pranueshme pér Bankeén.

Vlefshméria e Ofertave dhe Sigurimi i Ofertés

2.13

2.14

Gjuha

2.15

Do té kérkohet nga Ofertuesit gé té dorézojné ofertat té viefshme pér periudhén e
specifikuar né dokumentet e tenderit té cilét do té jené té mjaftueshme pér té
mundésuar Huamarrésin pér té pérfunduar krahasimin dhe vlerésimin e ofertave, té
merr té gjitha aprovimet e nevojshme brenda subjektit t¢ Huamarrésit dhe jo-
kundérshtim té Bankés pér rekomandimin e dhénies (nése kérkohet né Planin e
Prokurimeve) né ményré qé kontrata mund té jepet brenda asaj periudhe.

Huamarrésit kané mundési té kérkojné sigurimin e ofertés. Kur pérdoret, sigurimi i
ofertés do té jeté né shumé dhe formé té specifikuar né dokumentet e tenderit*’ dhe do
té mbeten té vlefshme pér njé periudhé (pérgjithésisht katér javé pértej periudhés sé
vlefshmérisé sé ofertave) té mjaftueshme pér té siguruar kohé té arsyeshme qé
Huamarrési té veprojé né qofté se sigurimi duhet té pérdoret. Sigurimet e ofertés do t’i
lirohen ofertuesve té pasuksesshém sapo té nénshkruhet kontrata me ofertuesin fitues.
Né vend t& sigurimit t€ ofert€s, Huamarrési mund t’i kérkojé ofertuesve té
nénshkruajné njé deklaraté duke pranuar se né qofté se ata térhigen ose modifikojné
ofertat e tyre gjaté periudhés sé vlefshmérisé, ose ata e marrin kontratén dhe déshtojné
pér té nénshkruar kontratén, ose ta dorézojné sigurimin e performancés para afatit té
pércaktuar né dokumentet e tenderit, ofertuesi do té pezullohet pér periudhén kohore
té specifikuar né dokumentet e tenderit nga té genit i pranueshém té ofertojé pér
ciléndo kontraté me subjektin gé fton ofertat.

Parakualifikimi dhe dokumentet e tenderimit duhet té pérgatiten né njérén nga gjuhét
vijuese, té pérzgjedhura nga Huamarrési: Anglisht, Fréngjisht apo Spanjisht. Pérveg
njérés nga gjuhéve t€ mésipérme, Huamarrési ka mundési pér té nxjerré versionet e
pérkthyera té kétyre dokumenteve né njé gjuhé tjetér e cila duhet té jeté: (a) gjuha

7 Formati i sigurimit té ofertés duhet té jeté né pérputhje me dokumentet standarde té tenderit dhe duhet léshuar nga njé banké ose
institucion financiar me reputacion, si kompania e sigurimit, lidhjes ose garancisé, e pérzgjedhur nga ofertuesi. Nése siguria éshté léshuar
nga njé institucion financiar gé ndodhet jashté vendit t¢ Huamarrésit, ai institucioni financiar do té keté njé institucion financiar
korrespondent té vendosur né vendin e Huamarrésit pér té béré até té zbatueshém. Ofertuesit lejohen té paragesin garanci bankare té léshuara

direkt nga Banka e zgjedhjes sé tyre té vendosura né ¢do vend té pranueshém.



kombétare e Huamarrésit; ose (b) gjuha e pérdorur né shkallé vendi té Huamarrésit
pér transaksionet komerciale, né vijim té dyja do t& quhen "Gjuha Kombétare™“®. Nése
kéto dokumente jané léshuar né dy gjuhé, firmat do té kené mundési té paragesin
kérkesén e tyre té parakualifikimit ose ofertés, sic mund té jeté rasti, né ciléndo prej
dy gjuhéve né té cilat kéto dokumente jané léshuar. Kontrata e nénshkruar me
ofertuesin fitues do té jeté gjithmoné e shkruar né gjuhén né té cilén oferta e saj éshté
dorézuar, e cila do té rregullojé marrédhéniet kontraktuale ndérmjet Huamarrésit dhe
ofertuesit. Nése kontrata &shté nénshkruar né gjuhén kombétare, Huamarrési do t’i
sigurojé Bankeés njé pérkthim té sakté té kontratés né anglisht, fréngjisht ose spanjisht,
né momentin e dorézimit té kontratés origjinale, né pérputhje me Aneksin 1.
Ofertuesve nuk iu kérkohet dhe as lejohet té nénshkruajné kontrata né mé shumé se
njé gjuhé.

Qartésia e Dokumenteve té Tenderit

2.16

2.17

2.18

Dokumentet e tenderit do té formulohet né até ményré gé té lejojé dhe inkurajojé
konkurrencén ndérkombétare dhe do té pércaktojé né ményré té qarté dhe té sakté
punimet gé do té kryhet, vendndodhja e punés, mallrat qé duhet té furnizohen, vendi i
dorézimit apo instalimit, orari i ofrimit ose pérfundimit, kérkesat minimale té
performancés, dhe kérkesat e garancisé dhe mirémbajtjes, si dhe c¢cdo termat dhe
kushtet tjera pérkatése. Pérvec¢ késaj, dokumentet e tenderit, ku éshté e pérshtatshme,
do té pércaktojné testet, standardet, dhe metodat qé do té pérdoren pér té gjykuar
pérputhshmériné e pajisjeve se si dorézohen, ose punéve se si kryhen, me
specifikimet. Skicat duhet té jené né pérputhje me tekstin e specifikimeve, dhe njé
urdhér i pérparésisé né mes té dyjave do té specifikohet.

Dokumentet e ofertimit do té specifikojné ¢do faktoré, pérve¢ cmimit, qé do té merret
parasysh né vlerésimin e ofertave, dhe si ai faktor do té kuantifikohet apo ndryshe
vlerésohet. Nése oferta e bazuar né dizajnét alternativé, materialet, oraret e
pérfundimit, ményra e pagesés, etj, jané lejuar, kushtet e pranueshmérisé sé tyre dhe
ményra e vlerésimit té tyre do té deklarohet shprehimisht.

TE gjithé ofertuesve t€ mundshém duhet t’i jepet informacion i1 njéjté, dhe t’i
sigurohen mundésit e barabarta pér t¢ marré informacione shtesé mbi baza kohore.
Huamarrésit do té sigurojné qasje té arsyeshme né faget e projektit pér vizita nga
ofertuesit e mundshém. Pér kontratat e punimeve ose furnizimeve komplekse,
vecanérisht pér ato punime gé kérkojné renovimin e punimeve ekzistuese ose pajisje,
njé konferencé para-ofertuese mund té organizohet ku ofertuesit e mundshém mund té
takohen me pérfagésuesit e Huamarrésit pér té kérkuar sgarime (personalisht ose
online). Minutat e konferencés do t'u dorézohen té gjithé ofertuesve té mundshém me
njé kopje té Bankés (né letér ose té dérgohen né ményré elektronike). Té gjitha
modifikimet e dokumenteve té tenderit, pérfshiré informata shtesé, sgarime dhe

48 Banka do té jeté e kénaqur me gjuhén gé do té pérdoret. Huamarrési do t& marré pérgjegjésiné e ploté pér pérkthim korrekt té
dokumenteve né gjuhén kombétare. Né rast t& ndonjé mospérputhjeje me dokumentet né gjuhén angleze, franceze ose spanjolle, teksti i kétij
té fundit do té mbizotérojé.

Nése Huamarrési ka mé shumé se njé gjuhé kombétare dhe ligji kombétar kérkon akte zyrtare gé do té Iéshohen né té gjitha gjuhét
kombétare, Huamarrési do té pérdoré njé gjuhé kombétare né dokumentet e parakualifikimit ose té tenderimit, dhe mund té nxjerré versionet

e pérkthyera né gjuhé té tjera.



korrigjimet e gabimeve, do ti dérgohen secilit pranues té¢ dokumenteve origjinale té
tenderit dhe té gjithé ofertuesit né regjistér né kohén e mjaftueshme para afatit té
fundit pér pranimin e ofertave pér t'u mundésuar ofertuesve té ndérmarrin veprimet e
duhura. Cdo modifikim i dokumenteve konkurruese do té futet né formén e njé
shtojce. Nése éshté e nevojshme, do té zgjatet afati. Banka do té pranojé njé kopje
(kopje né format té forté ose té dérgohen né ményré elektronike) dhe té konsultohen
pér l1éshimin e njé mos kundérshtimi kur kontrata i nénshtrohet shqyrtimit paraprak.

Standardet

2.19

Standardet dhe specifikimet teknike té cituara né dokumentet e tenderit do té
promovojné konkurrencén mé té gjeré té mundshme, duke siguruar performancén
kritike ose kérkesat e tjera pér mallrat dhe/ose punimet nén prokurimin. Aq sa éshté e
mundur, Huamarrési do té specifikojé standardet e pranuara ndérkombétarisht si ato té
Iéshuara nga Organizata Ndérkombétare e Standardeve me té cilat pajisjet, materialet
ose mjeshtérit do té pérputhet. Kur standardet ndérkombétare jané té padisponueshme
ose té papérshtatshme, standardet kombétare mund té specifikohen. Né té gjitha rastet,
dokumentet e tenderit do té deklarojné se pajisjet, materialet, apo mjeshtérit
pérmbushin standardet tjera, té cilat té paktén premtojné ekuivalencé substanciale,
gjithashtu do té pranohen.

Pérdorimi i Emrave té Markave

2.20

Specifikimet do té bazohen né Karakteristikat relevante dhe/ose kérkesat e
performancés. Referencat ndaj emrave té markave, numra katalogu, apo klasifikime té
ngjashme do té shmanget. Nése éshté e nevojshme qgé té japin kuotén e njé emri té
markés ose numrit té katalogut té njé prodhuesi té vecanté pér té sqaruar njé
specifikim ndryshe té paploté, fjalét "ose ekuivalente” shtohen pas asaj reference.
Specifikimi duhet té lejojé pranimin e ofertave pér mallrat té cilat kané karakteristika
té ngjashme dhe té cilat ofrojné performancé té paktén té barabarté me ato té
specifikuara. Para se Huamarrési té Iéshojé dokumentet e ofertimit pér mallra té
caktuara me njé emér té markés gé nuk ka ndonjé ekuivalent, vecanérisht pér Sistemet
e Teknologjisé sé Informacionit, ajo do t'i paragesé Bankés pér rishikim dhe
moskundérshtim njé arsyetim té ploté, duke pérfshiré bazat e pérputhshmérisé me
sistemet ekzistuese dhe investimet e méparshme né artikujt e markes.

Cmimet

2.21

Ofertat pér mallrat do té ftohen né bazé t& CIP*® (vendi i destinacionit) pér té gjitha
mallrat e prodhuara jashté vendit dhe té importohen. Ofertat pér mallrat qé jané
importuar mé paré do té ftohen né bazé té CIP (vendi i destinacionit) duke treguar
vecmas shumén aktuale té detyrimeve doganore dhe taksave té importit tashmé té

49 Referojuni pér pérkufizimet e métejme né INKOTERMET 2010, ose si¢ rishikohet nga koha né kohé, publikuar nga Oda Ekonomike
Ndérkombétare (ICC), 38 Cours Albert 1, 75008, Paris, France. CIP éshté transporti dhe sigurimi i paguar (vendi i quajtur i destinacionit).
Ky term mund té pérdoret pavarésisht nga ményra e transportit, duke pérfshiré transportin multimodal. CIP termi éshté pér detyrimet
doganore dhe taksat e tjera té papaguara té importit, pagesa pér té cilat 8shté pérgjegjési e Huamarrésit, ose pér mallrat e importuara mé paré
ose gé do té importohen. Pér mallrat e importuara mé paré, cmimi i CIP té kuotés do té jeté e dallueshme nga vlera origjinale e importit té
kétyre mallrave té deklaruara né dogané dhe do té pérfshijné ¢do zbritje té agjentit ose pérfagésuesit lokal dhe té gjitha kostot lokale pérveg
detyrimeve dhe taksave té importit, té cilat do té paguhen nga blerési.



2.22

2.23

paguara. Ofertat pér mallrat e prodhuara né vendin e Huamarrésit do té ftohen né bazé
t& EXW?? (Ish Punimet, Ish fabrika, ose jashta raftit) plus kosto e transportit brenda
vendit dhe sigurimi né vendin e destinacionit. Ofertuesit do té lejohen té organizojné
transportet pér ogean dhe transportet tjera dhe sigurimet e lidhura nga ¢cdo burim i
mundshém®. Kur shérbimet e instalimit, komisionit, ose shérbime té tjera té ngjashme
jané té nevojshme pér t'u kryer nga ofertuesi, si né rastin e kontratave té furnizimit
dhe instalimit, ofertuesit do t’i kérkohet qé€ t€ jap kuotén pér kéto shérbime.

Né rastin e kontratave me pérgjegjési té vetme (duke pérfshiré gardian), ofertuesit i
nevojitet té jap kuotén e gmimeve té objektit ose impiantit té instaluar né vend, duke
pérfshiré té gjitha shpenzimet pér furnizimin e pajisjeve, transportit detar dhe lokal
dhe té sigurimit, instalimin dhe komisionet, si edhe veprat e lidhura dhe té gjitha
shérbimet tjera té pérfshira né sferén e kontratés si projektimi, mirémbajtja operimi,
etj. Pérvec nése specifikohet ndryshe né dokumentet e tenderit, njé ¢cmimi i kontratés
gardian do t& pérfshijé té gjitha detyrat, tatimet dhe taksat e tjera>.

Ofertuesve pér punimet dhe shérbimet jo-késhilluese do t’iu nevojitet qé té€ japin
kuotén e ¢cmimeve pér njési apo ¢cmimet paushall pér kryerjen e punimeve ose
shérbimeve jo-késhilluese, si dhe ato ¢mime duhet té pérfshijné té gjitha detyrat,
tatimet dhe taksat e tjera. Ofertuesve i lejohet t¢ marrin té gjitha inputet (pérveg
punétoréve té pakualifikuar) nga ndonjé burim i pranueshém né ményré qé té mund té
ofrojné ofertat e tyre mé konkurruese.

Rregullimi i Cmimit

2.24

2.25

Dokumentet e tenderit pércaktojné qofté (a) ¢gmimet e ofertés do té jené fikse ose (b)
pérshtatjet e cmimeve do té béhen pér té reflektuar ndonjé ndryshim (lart ose poshté)
né komponentét e kostove kryesore té kontratés, si puna, pajisjet, materialet, dhe
karburanti. Dispozitat rregulluese té ¢mimit zakonisht nuk jané té nevojshme né
kontratat e thjeshta gé pérfshijné shpérndarjen e mallrave ose pérfundimin e punimeve
brenda tetémbédhjeté muajve, por do té pérfshihet né kontratat gé shtrihen pértej 18
(tetémbédhjeté) muajve. Dokumentet e ofertimit pér kontrata me kohézgjatje té
shkurtér gjithashtu mund té pérfshijné dispozité té ngjashme pér rregullimin e
¢mimeve kur inflacioni i ardhshém vendor apo i jashtém pritet té jeté i larté.
Megjithaté, éshté praktiké standarde pér té marré ¢mimet mé té forta pér disa lloje té
pajisjeve, pavarésisht nga koha e dorézimit dhe, né raste té tilla, dispozitat e
rregullimit t€ gmimeve nuk jané té nevojshme.

Cmimet do té rregullohen nga pérdorimi i njé formule té caktuar (ose formula), e cila
e then ¢mimin total né komponenté gé jané té pérshtatura nga indekset e cmimeve té

50 Cmimi EXW do té pérfshijé té gjitha detyrimet, shitjet, dhe taksat e tjera tashmé té paguara ose té pagueshme pér komponentét dhe
léndés sé paré té pérdorura né prodhimin ose montimin e pajisjeve, té ofruara né oferté. Mallra té pérpunuara pérfshijné mallra t¢ montuara.
®% Shih paragrafét 1.8, 1.9 dhe 1.10.

%2 Mallrat né ofertat pér kontrata gardian mund té ftohen né bazé t& DDP (vendi i quajtur i destinacionit) dhe Ofertuesit duhet té jené té liré
té zgjedhin marréveshje mé té miré né mes té mallrave té importuara apo té mallrave té prodhuesve né vendin e Huamarrésit, né pérgatitjen

e ofertave té tyre.



specifikuara pér secilin komponent. Formula (e) dhe data bazé pér aplikim do té
pércaktohet garté né dokumentet e tenderit. Nése valuta e pagesés éshté e ndryshme
nga burimi i inputit dhe indeksi pérkatés, njé faktor korrigjimi do té zbatohet né
formulén, pér té shmangur rregullim té pasakté. Nén rrethana té jashtézakonshme,
dokumentet e ofertimit mund té parashikojné pér rregullim té ¢mimeve né bazé té
déshmive té dokumentuara (duke pérfshiré faturat aktuale) té ofruara nga furnizuesi
ose kontraktori.

Transporti dhe Sigurimi
2.26 Dokumentet e ofertimit do té lejojné furnizuesit dhe kontraktuesit té organizojné

transportin dhe sigurimin nga ¢do burim i pranueshém. Dokumentet e tenderit
pércaktojné llojet dhe kushtet e sigurimit té ofruar nga ofertuesi. Pér té gjitha
kontratat, zakonisht forma Gjithé Rreziku i politikés do té specifikohet. Pér mallrat
dhe pér kontratat me pérgjegjési té vetme, démshpérblimi i pagueshém nén sigurim té
transportit do té jeté té paktén 110 pér gind e CIP ¢mimit té€ mallrave té importuara né
valutén e kontratés ose né njé valuté lirshém té konvertueshme pér té mundésuar
zévendésimin té menjéhershém té mallit t¢ humbur apo démtuar. Pér ndértim té madh
apo projektet e furnizimit dhe instalimit me disa kontraktorét né njé vend, njé
"pérmbyllje” ose marréveshja e sigurimit total té projektit mund té merret nga
Huamarrési, ku Huamarrési do té kérkojé konkurrencé pér até sigurim sipas
procedurave té pranueshme pér Bankén né qofté se kosto e sigurimit do té financohet
nga Banka.

2.27 Si njé pérjashtim, nése Huamarrési nuk déshiron té marré mbulim té sigurimit
népérmjet kontratés, dhe déshiron té béjé rregullimet e veta ose té rezervoj transportin
dhe sigurimin pér kompanité kombétare apo burime té tjera té caktuara, do té sigurojé
evidencé té kénagshme pér Bankén qé (a) burimet jané té gatshme né dispozicion pér
pagesé té menjéhershme, né njé valuté lirisht té konvertueshme né mesin e valutave té
pagesés sé kontratés, e démshpérblimeve gé kérkohen pér té zévendésuar mallrat e
humbura apo démtuara, dhe (b) rreziget jané t€ mbuluara né ményré adekuate. Pérvec
késaj, pér importin e mallrave, ofertuesit nevojiten té japin kuotén e FCA (vendi i
quajtur i dérgimit) ose CPT (vendi i quajtur i destinacionit)®® ¢cmimet pérve¢ CIP
(vendi i destinacionit) ¢cmimi i specifikuar né paragrafin 2.21. Zgjedhja e ofertés mé té
ulét té vlerésuar, do té jeté mbi bazén e CIP (vendi i destinacionit) ¢cmimi, por
Huamarrési mund té nénshkruajé kontratén né FCA ose CPT termat dhe té béjé
marréveshjet e veta pér transport dhe/ose sigurim. Né kéto rrethana, financimi i
Bankeés do té jeté i kufizuar né FCA ose CPT koston e kontratés.

Dispozitat e Valutés

2.28 Dokumentet e tenderit pércaktojné valutén apo valutat né té cilén ofertuesit do té
deklarojné ¢cmimet e tyre, procedura pér konvertimin e ¢mimeve té shprehura né
valuta té ndryshme né njé valuté té vetme pér géllim té krahasimit té ofertave, dhe

%3 |NKOTERMET 2010 pér transport pa pagesé (vendi i quajtur) dhe pér transportin e paguar pér (vendi i quajtur i destinacionit),
pérkatésisht.



valutave né té cilat ¢mimi i1 kontratés do té paguhet. Dispozitat e méposhtme
(paragrafét 2.29 - 2.33) jané té destinuara gé (a) té sigurojné gé ofertuesit té kené
mundésiné pér té minimizuar ¢do rrezik t& kémbimit né lidhje me valutén e ofertés
dhe té pagesés, dhe késhtu mund té ofrojné ¢mimet e tyre mé té mira; (b) té japin
mundési ofertuesve né vendet me valutat e dobéta pér té pérdorur njé monedhé té forté
dhe né kété ményré té sigurojné njé bazé té forté pér cmimin e ofertés sé tyre; dhe (c)
té sigurojé drejtési dhe transparencé né procesin e vlerésimit.

Valuta e Ofertés

2.29

2.30

Dokumentet e ofertimit pércaktojné se ofertuesi mund té shpreh ¢mimin e ofertés né
¢do valuté. Nése ofertuesi déshiron té shprehé ¢mimin e ofertés si shuma e sasive né
valuta té ndryshme té huaja, ata mund ta béjné kété, me kusht gé ¢mimi pérfshin jo
mé shumé se tre valutat e huaja. Pér mé tepér, Huamarrési mund té kérkojé nga
ofertuesit gé té deklarojné pjesén e ¢mimit té ofertés qé pérfagésojné kostot lokale té
shkaktuara né valutén® e vendit té Huamarrésit.

Né dokumentet e tenderit pér punimet, Huamarrési mund té kérkojé ofertuesve té
deklarojné ¢mimin e ofertés térésisht né valutén vendase, sé bashku me kérkesat pér
pagesat deri né tre valutat e huaja té zgjedhjes sé tyre pér inputet e pritura nga jashté
vendit té Huamarrésit, e shprehur si pérgindje e ¢mimit té ofertés, sé bashku me
kursin e kémbimit té pérdorura né kéto llogaritje.

Konvertimi i Valutés pér Krahasimin e Ofertés

231

Cmimi i Ofertés éshté shuma e té gjitha pagesave né valuta té ndryshme e kérkuar nga
ofertuesi. Pér géllim té krahasimit t&¢ cmimeve, ¢mimet e ofertés do té konvertohen né
njé valuté té vetme té zgjedhur nga Huamarrési (valuta vendase ose valuta e huaj
plotésisht e konvertueshme) dhe té pércaktuar né dokumentet e tenderit. Huamarrési
do té béjé kété konvertim duke pérdorur normat (shkémbimi) e shitjes pér ato
monedhat e cituara nga njé burim zyrtar (si Banka Qendrore), ose nga njé banké
komerciale ose nga njé gazeté me qarkullim ndérkombétar pér transaksione té
ngjashme né njé daté té pérzgjedhur paraprakisht, burimi dhe data té specifikohen né
dokumentet e tenderit, me kusht qé data nuk do té jeté mé herét se katér javé para
afatit té fundit pér pranimin e ofertave, as mé voné se data origjinale pér skadimin e
periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés.

Valuta e Pagesés

2.32

2.33

Pagesa e ¢mimit té kontratés duhet té béhet né valutén apo valutat né té cilén éshté
kérkuar pagesa né ofertén e ofertuesit té suksesshém sipas paragrafit 2.29.

Kur ¢mimi i ofertés kérkohet té pércaktohet né valutén vendase, por ofertuesi ka
kérkuar pagesén né valuta té huaja té shprehura si pérgindje e ¢mimit té ofertés,
normat e kémbimit qé do té pérdoret pér géllime té pagesave do té jené ato té
specifikuara né oferté nga ofertuesit, né ményré gé té sigurojé qé vlera e pjeséve té
valutés sé huaj té ofertés éshté ruajtur pa ndonjé humbje ose fitim.

Termat dhe metodat e pagesés

2.34

Kushtet e pagesés do té jeté né pérputhje me praktikat ndérkombétare tregtare gé
zbatohen pér mallra, punimet dhe shérbimet jo-késhilluese té caktuara.

54 . .
Tutje e referuar si valuta vendore



2.35

2.36

(a) Kontratat pér furnizimin e mallrave do té parashikojné pér pagesén e ploté né
dérgim dhe inspektim, nése kérkohet, t¢ mallrave té kontraktuara me
pérjashtim té kontratave gé pérfshijné instalimin dhe komisionin, ku njé pjesé
e pagesés mund té béhet pasi furnizuesi éshté né pajtueshméri me té gjitha
detyrimet e tij sipas kontratés. Banka zakonisht kérkon pérdorimin e letrave té
kredisé né ményré gé té siguroj pagesén e shpejté tek furnizuesi. Né kontratat e
médha pér pajisjet dhe impiantet, dispozita do té béhet pér parapagimet e
pérshtatshme dhe, né kontratat me kohézgjatje té gjaté, pér pagesat e progresit
gjaté periudhés sé prodhimit ose montimit.

(b) Kontratat pér punimet do té ofrojné né raste té pérshtatshme pér parapagimet e
mobilizimit, parapagimet e pajisjeve dhe materialeve té kontraktorit, pagesat e
rregullta té progresit, dhe sasi té arsyeshme té mbajtjes té lirohen mbi
pérputhjet me detyrimet e Kontraktuesit sipas kontratés.

Cdo parapagim pér mobilizim dhe shpenzime té ngjashme, té béra pas nénshkrimit té
njé kontrate pér mallra, punimet, dhe shérbimet jo-késhilluese do té jeté e lidhur me
shumén e vlerésuar té kétyre shpenzimeve dhe do té specifikohet né dokumentet e
tenderit. Shumat dhe koha e parapagimeve té tjera gé duhet té béhen, si pér materialet
e dorézuara né vend pér inkorporim né punimet, gjithashtu do té specifikohet.
Dokumentet e ofertimit do té specifikojné rregullimet pér cfarédo sigurie té kérkuar
pér parapagimet.

Dokumentet e ofertimit do té specifikojné metodén e pagesés dhe kushtet e ofruara,
nése metodat dhe kushtet alternative té pagesés do té lejohen dhe, nése po, si do té
ndikojné kéto termat né vlerésimin e ofertés.

Ofertat Alternative

2.37

Dokumentet e tenderit do té pércaktojné qarté kur ofertuesit jané té lejuar té paragesin
ofertat alternative, si oferta alternative duhet té dorézohen, si ¢gmimet e ofertés duhet
té ofrohen dhe baza mbi té cilét ofertat alternative do té vlerésohen.

Kushtet e Kontratés

2.38

Dokumentet e kontratés do té pércaktojné garté géllimin e punés gé duhet kryer,
mallrat pér t'u furnizuar, shérbimet qé do té ofrohen, té drejtat dhe detyrimet e
Huamarrésit dhe té furnizuesit ose kontraktorit, si dhe funksionet dhe autoriteti i
inxhinierit, arkitektit, ose menaxherit té ndértimit, nése éshté i punésuar nga
Huamarrési, né mbikéqyrjen dhe administrimin e kontratés. Pérve¢ Kkushteve té
pérgjithshme té kontratés, ¢cdo kusht i vecanté pér mallra, punimet dhe shérbimet jo-
késhilluese té caktuara gé do té prokurohen dhe lokacioni i projektit do té pérfshihet.
Kushtet e kontratés do té sigurojné njé shpérndarje té ekuilibruar té rrezigeve dhe
detyrimeve.

Siguria e Ekzekutimit dhe Paraté e Mbajtura

2.39

Kontratat pér kontratat e punimeve dhe kontratat me pérgjegjési té vetme do té
kérkojné siguri né njé sasi té mjaftueshme pér t€ mbrojtur Huamarrésin né rast té
shkeljes sé kontratés nga kontraktori. Kjo siguri do té ofrohet né njé formé dhe sasi té



2.40

pérshtatshme, ashtu sic éshté specifikuar nga Huamarrési né dokumentin e tenderit>.
Shuma e sigurimit mund té ndryshojé, né varési té llojit té sigurisé sé furnizuar dhe
mbi natyrén dhe intensitetin e punimeve apo té objekteve. Njé pjesé e késaj sigurie do
té shtrihet mjaft pértej datés sé pérfundimit t€ punimeve apo té objekteve pér té
mbuluar pérgjegjésiné defekteve apo periudhén e mirémbajtjes deri né pranimin
pérfundimtar nga Huamarrési. Kontratat pér punimet mund té parashikojé pér njé
pérgindje té cdo pagese periodike gé do té mbahet si paraté e mbajtjes deri né
pranimin pérfundimtar. Kontraktorét mund té lejohen té zévendésojné paraté e
mbajtjes me njé siguri ekuivalente né formén e njé sigurie Bankare ose garancionit
pas pranimit té pérkohshém.

Né kontratat pér furnizimin e mallrave, nevoja pér sigurimin e ekzekutimit varet nga
kushtet e tregut dhe praktika tregtare pér lloj té vecanté té mallrave. Furnizuesve apo
prodhuesve mund t’i kérkohet t€ sigurojné njé siguri né njé sasi té pérshtatshme dhe té
arsyeshme pér t’u mbrojtur ndaj moskryerjes sé kontrat€s. Sigurimi, nése kérkohet, do
té mbulojé edhe detyrimet e garancisé dhe ¢cdo kérkesé té instalimit apo komisionit né
pérputhje me SBD té aplikueshme.

Démet e Likuiduara dhe Klauzolat e Bonusit

241

Dispozitat pér démet e likuiduara ose dispozita té ngjashme né njé sasi té
pérshtatshme do té pérfshihet né kushtet e kontratés, kur vonohen né shpérndarjen e
mallrave, pérfundimin e punimeve apo déshtimi i mallrave, punimeve, dhe
shérbimeve jo-késhilluese pér té pérmbushur kérkesat e performancés do té rezultojé
né kosto shtesé, ose humbje e té ardhurave ose humbjes sé pérfitimeve té tjera pér
Huamarrésin. Dispozita gjithashtu mund té béhet edhe pér njé bonus qé t’i paguhet
furnizuesve apo kontraktoréve pér pérfundimin e punimeve ose shpérndarjen e
mallrave para datés sé specifikuar né kontraté, ku ky pérfundim apo shpérndarje e
méhershme do té jeté né dobi té Huamarrésit.

Forca Madhore

242

Kushtet e kontratés do té pércaktojné se déshtimi nga ana e paléve pér té kryer
detyrimet e tyre sipas kontratés nuk do té konsiderohet vonesé né qofté se déshtimi i
tillé éshté rezultat i njé ngjarjeje té forcés madhore, si¢ pércaktohet né kushtet e
kontratés.

Ligji i Aplikueshém dhe Zgjidhja e Mosmarréveshjeve

2.43

Kushtet e kontratés do té pérfshijé dispozitat qé kané té bé&jné me ligjin e zbatueshém
dhe forumin pér zgjidhjen e mosmarréveshjeve. Arbitrazhi ndérkombétar komercial
né njé vend neutral ka avantazhe praktike mbi metodat e tjera pér zgjidhjen e
mosmarréveshjeve. Pér kété arsye, Banka kérkon qé Huamarrésit té pérdorin kété lloj
té arbitrazhit né kontratat pér prokurimin e mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo-
késhilluese pérvec nése Banka ka réné dakord né ményré specifike gé té heqé doré
nga kjo kérkesé pér shkage té justifikuara si¢ jané rregulloret ekuivalente kombétare
dhe procedurat e arbitrazhit, ose kontrata éshté dhéné pér njé ofertues nga vendi e
Huamarrésit. Banka nuk do té emérohet arbitri apo té kérkohet qé té emérojé njé

% Formati i sigurisé sé ekzekutimit duhet té jeté né pérputhje me dokumentet standarde té tenderit dhe duhet I&shuar nga njé banké ose
institucion financiar me reputacion, si kompania e sigurimit, lidhjes ose garancionit, e pérzgjedhur nga ofertuesi. Nése siguria éshté I&éshuar
nga njé institucion financiar i ndodhur jashté vendit t¢ Huamarrésit, institucioni financiar do té keté njé institucion financiar korrespondent
té vendosur né vendin e Huamarrésit pér té béré até té zbatueshém. Ofertuesit do té lejohen té paragesin garanci bankare té léshuara direkt
nga Banka e zgjedhjes sé tyre e vendosur né ¢do vend té pranueshém



arbitér>®. Né rastin e kontratave pér puné, kontratave pér furnizim dhe instalim, dhe
kontratave me pérgjegjési té vetme (duke pérfshiré gardian), dispozita zgjidhjes sé
mosmarréveshjeve do té pérfshij¢ mekanizma si bordet e rishikimit té
mosmarréveshjeve, ose gjykatésit, té cilat jané pércaktuar pér té lejuar njé zgjidhje té
shpejté té kontesteve.

C. Hapja e Ofertés, Vlerésimi, dhe Dhénia e Kontratés

Koha pér Pérgatitjen e Ofertave
244 Koha e lejuar pér pérgatitjen dhe dorézimin e ofertave do té pércaktohet me

konsideraté té duhur té rrethanave té vecanta té projektit dhe madhésisé dhe
kompleksitetit té kontratés. Pérgjithésisht, jo mé pak se gjashté javé nga data e ftesés
pér oferté ose data e disponueshmérisé sé ofertimit, dokumenteve, cilado gé éshté mé
vongé, do té lejohet pér ICB. Ku punimet e médha ose artikuj komplekse té pajisjeve
jané té pérfshiré, kjo periudhé né pérgjithési do té jeté jo mé pak se dymbédhjeté javé
pér t’1i mundésuar ofertuesit e mundshém pér t€ kryer hetime para se t&€ dorézojné
ofertat e tyre. Né raste té tilla, Huamarrési éshté i inkurajuar qé té thérras konferenca
para-ofertuese dhe té organizojé vizita né terren. Ofertuesit do té lejohen gé té
dorézojné ofertat me posté ose me doré. Huamarrésit gjithashtu mund té pérdorin edhe
sistemet elektronike qé lejojné ofertuesit pér té paraqgitur ofertat népérmjet mjeteve
elektronike, me kusht gé Banka éshté e kénaqur me pérshtatshmériné e sistemit, duke
pérfshiré, inter alia, qé sistemi éshté i sigurt, ruan konfidencialitetin, integritetin dhe
origjinalitetin e ofertave té dorézuara, pérdor njé sistem té nénshkrimit elektronik ose
ekuivalente pér té mbajtur ofertuesit té detyruar né ofertat e tyre. Afati dhe vendi pér
dorézimin e ofertave do té specifikohen né ftesén pér té konkurruar.

Procedurat e Hapjes sé Ofertave

2.45 Koha pér hapjen e ofertave do té jeté i njéjté si pér afatin e fundit pér dorézimin e
ofertave ose menjéheré®” pas késaj, dhe do t& shpallet, sé bashku me vendin pér
hapjen e ofertave, né ftesén pér té konkurruar. Huamarrési do té hapé té gjitha ofertat
e pranuara nga deri né afatin e dorézimit té ofertave né vendin e caktuar té pércaktuar
né dokumentet e tenderit, pavarésisht nga numri i ofertave té pranuara deri né até afat.
Né hapjen e ofertave, Huamarrési nuk do té diskutojé as pér meritat e ndonjé ofertuesi
e as pér refuzim. Ofertat do té hapen né publik; Ofertuesit ose pérfagésuesit e tyre do
té jené té lejuar té jené té pranishém (personalisht ose online, kur Ankandi elektronik
éshté pérdorur). Emri i ofertuesit dhe shuma totale e ¢do oferte, dhe té ndonjé oferte
alternative, nése ata kané gené té kérkuara ose té lejuara, do té lexohen me zé té larté
(dhe postuar né internet kur Ankandi elektronik éshté pérdorur) dhe regjistrohen kur u
hap dhe njé kopje e Kkétij procesverbali duhet dérgohet menjéheré pér Bankén dhe pér
té gjithé ofertuesit qé kané dorézuar oferta me kohé. Ofertat e pranuara pas kohés sé
pércaktuar, si edhe ato gé nuk hapen dhe lexohen né hapjen e ofertave, nuk do té
konsiderohen.

Sgarimet ose Ndryshimet e Ofertave

% Eohte e kuptueshme, megjithaté, se zyrtarét e Qendrés Ndérkombétare pér Zgjidhjen e Mosmarréveshjeve té Investimeve (ICSID) do té
mbetet e liré pér té eméruar arbitra né kapacitetin e tyre si zyrtaré té ICSID.
Pér té lejuar kohé té mjaftueshme pér té marré ofertat né vendin e njoftuar pér hapjen e ofertés publike.



2.46

Pérve¢ kur parashikohet ndryshe né paragrafét 2.63 dhe 2.64 té kétyre Udhézimeve,
Ofertuesve nuk do t’i kérkohet ose lejohet t€ ndryshojné ofertat e tyre, duke pérfshiré
edhe ndonjé rritje apo ulje vullnetare né ¢mimet e ofertés, pas afatit té€ fundit pér
dorézimin e ofertave. Huamarrési do t’i kérkojé ofertuesve sqarime t€ nevojshme pér
té vlerésuar ofertat e tyre, por nuk do t’i kérkoj€ ose té lejojé ofertuesve té ndryshojné
substancén ose ¢cmimin e ofertave té tyre pas hapjes sé ofertave. Kérkesat pér sqarimet
dhe pérgjigjet e ofertuesve duhet té bé&hen me shkrim, né letér apo me sistem
elektronik té kénagshme pér Bankén®®.

Konfidencialiteti

2.47

Pas hapjes publike té ofertave, informacioni né lidhje me shqyrtimin, sgarimin dhe
vleré€simin e ofertave dhe rekomandimet lidhur me dhénien nuk do t’i zbulohet
ofertuesve ose personave té tjeré gé nuk jané zyrtarisht né kété proces, deri né
publikimin e dhénies sé kontratés.

Ekzaminimi i Ofertave

2.48

Huamarrési do té konstatojé nése ofertat (a) plotésojné kérkesat e specifikuara né
paragrafin 1.8, 1.9 dhe 1.10 té kétyre Udhézimeve, (b) jané nénshkruar si duhet, (c)
jané shoqgéruar nga sigurimet e kérkuara ose deklarata e kérkuar e nénshkruar sic
specifikohet né paragrafin 2.14 t€ Udhézimeve, (d) jané thelbésisht té pérgjegjshém
pér dokumentet e tenderit, and (e) jané ndryshe né pérgjithési, né rregull. Né qofté se
njé oferté, duke pérfshiré né lidhje me siguriné e kérkuar té ofertés, nuk éshté né thelb
e pérgjegjshme, gé éshté né qofté se ajo pérmban devijime materiale apo rezerva pér
termat, kushtet, dhe specifikimet né dokumentet e ofertimit, ajo nuk do té
konsiderohet mé tutje. Ofertuesi as nuk do té lejohet e as té ftohet nga Huamarrési pér
té korrigjuar ose térhequr devijime materiale apo rezerva pasi Ofertat jané hapur®®.

Vlerésimi dhe Krahasimi i Ofertave

2.49

2.50

2.51

Qéllimi i vlerésimit té ofertave éshté pér té pércaktuar koston pér Huamarrés té cdo
oferte né njé ményré gé lejon njé krahasim mbi bazén e kostos sé tyre té vlerésuar.
Subjekt i paragrafit 2.58, oferta me kosto mé t& ulét t& vlerésuar®, por jo
domosdoshmérisht gmimi mé i ulét té paraqitur, do té pérzgjidhen pér dhénien.

Cmimi i ofertés i lexuar né hapjen e ofertave do té rregullohet pér té korrigjuar ndonjé
gabim aritmetik. Gjithashtu, pér géllime té vlerésimit, do té béhen rregullime pér
cfarédo devijimi sasior jomaterial ose rezervimet. Dispozitat pér rregullimin e
¢mimeve gé zbatohen né periudhén e zbatimit té kontratés nuk do té merren parasysh
né vlerésim.

Vlerésimi dhe krahasimi i ofertave do té jeté né ¢mimet e CIP (vendi i destinacionit)
pér furnizimin e mallrave®® t& importuara dhe ¢cmimet EXW, plus koston e transportit

%8 shih paragrafin 2.44
% shih paragrafin 2.50 lidhur me korrigjimet
80 shin paragrafin 2.52
! Huamarrésit mund t& kérkojné gmimet né bazat e CIF (dhe ofertat né krahasim mé até bazé té njéjté) vetém kur mallrat transportohen nga
deti dhe mallrat nuk jané kontenierét. CIF nuk do té pérdoret pér ndonjé gjé tjetér pérveg transportit detar. Né rastin e mallrave té prodhuara,

nuk ka gjasa gé zgjedhja e CIF do té jeté e pérshtatshme, pér shkak se kéto mallra jané zakonisht kontenierét. CIP mund té pérdoret pér ¢do
lloj transporti, duke pérfshiré transportin detar dhe transportin multimodal.



2.52

2.53

2.54

né vend dhe sigurimi né vendin e destinacionit, pér mallrat e prodhuara brenda vendit
té Huamarrésit, sé bashku me ¢mimet pér ndonjé, instalim, trajnim, komisionim, té
nevojshém dhe shérbime té tjera t& ngjashme jo- késhilluese®.

Dokumentet e ofertimit gjithashtu do té specifikojné faktorét relevant pérve¢ ¢cmimit
té merren parasysh né vlerésimin e ofertave dhe ményrén né té cilén ata do t’i
aplikojné pér géllim té pércaktimit té ofertés sé vlerésuar mé té ulét. Pér mallrat dhe
pajisjet, faktorét tjeré mund té merren né konsideraté, duke pérfshiré, ndér té tjera,
orarin e pagesés, kohén e dorézimit, kostot operative, efikasitetin dhe pajtueshmériné
e pajisjeve, disponueshmériné e shérbimit dhe pjesé rezervé, dhe trajnimin pérkatés,
siguriné dhe pérfitimet mjedisore. Faktorét tjeré pérvec cmimit gé do té pérdoren pér
pércaktimin e ofertés sé vlerésuar mé té ulét, do té jené, pér aq sa praktike, té shprehur
né terma monetaré né dispozitat e vlerésimit né dokumentet e tenderit®®.

Né kontratat e punimeve dhe gardian, kontraktorét jané pérgjegjés pér té gjitha
detyrimet, taksat dhe detyrimet tjera®, dhe ofertuesit do té marré parasysh kéta faktoré
né pérgatitjen e ofertave té tyre. Vlerésimi dhe krahasimi i ofertave do té jeté né kété
bazé. Vlerésimit i ofertave pér punimet do té jeté né ményré rigoroze né terma
monetare. Cdo proceduré nén té cilés ofertat e mésipérme ose té méposhtme, njé
vlerésim i paracaktuar i vlerave té ofertave jané diskualifikuar automatikisht, nuk
éshté e pranueshme. Nése koha éshté njé faktor kritik, vlera e pérfundimit té hershém
té Huamarrésit mund té merret parasysh sipas kritereve té paragitura né dokumentet e
tenderit, vetém nése kushtet e kontratés parashikojné dénime proporcionale pér
mospajtueshméri.

Huamarrési pérgatisé njé raport té detajuar mbi vlerésimin dhe krahasimin e ofertave
ku ceken arsyet specifike mbi té cilat éshté bazuar rekomandimi pér dhénien e
kontratés. Huamarrésit sé paku sigurojné té gjitha informatat e kérkuara né formularin
standard té Raportit té Vlerésimit té ofertés léshuar nga Banka, pérve¢ informatave té
tjera té cilat Banka i konsideron relevante.

Preferencat vendore

2.55

(a)

Me kérkesé té Huamarrésit, dhe si¢ éshté pércaktuar né Planin e dakorduar té
Prokurimit dhe né dokumentet e tenderit, né vlerésimin e ofertave mund té shfaget njé
margjiné e preferencés pér:

mallrat e prodhuara né vendin e Huamarrésit, kur krahasohen ofertat té cilat ofrojné
mallra té tilla me mallra té prodhuara jashté shtetit; dhe

82 \/lerésimi i ofertave nuk do t& marré parasysh: (a) detyrimet doganore dhe taksat e tjera té vendosura mbi mallrat e importuara kané cituar
CIP (qgé jané ekskluzive nga detyrimet doganore); (b) shitjet dhe taksat e ngjashme t& mbledhura né lidhje me shitjen ose shpérndarjen e

mallrave.

63 Pérjashtimisht, pesha relative mund té jepet kur specifikimet nuk mund té pércaktohen saktésisht, ose faktorét tjeré pérve¢ ¢mimit nuk
munden gjithmoné té shprehen né terma monetaré sic mund té€ ndodhé pér prokurimin e teknologjisé sé ndérlikuar té informacionit dhe té

teksteve.

b4 Pérveg rastit kur dokumentet e tenderit specifikojné ndryshe pér disa kontrata gardiane (shih paragrafin 2.22)



(b)

2.56

punimet né vendet anétare nén njé prag té caktuar t& GNP® pér koké banori, kur
krahasohen ofertat nga kontraktorét e kualifikuar vendas me ata té firmave té huaja.
Ku lejohet preferenca pér mallrat e prodhuara né vend apo pér kontraktorét e

brendshém, pér krahasimin dhe vlerésimin e ofertave aplikohen metodat dhe fazat e
pércaktuara né Shtojcén 2 té kétyre Udhézimeve.

Zgjatja e vlefshmérisé sé ofertave

2.57

Huamarrésit kryejné vlerésimin e ofertave dhe dhénien e kontratés brenda periudhés
fillestare té vlefshmérisé sé ofertés ashtu gé zgjatjet t&¢ mos jené té nevojshme. Njé
zgjatje e vlefshmérisé sé ofertés, né qofté se justifikohet nga rrethana té
jashtézakonshme, kérkohet me shkrim nga té gjithé tenderuesit para datés sé skadimit.
Zgjerimi béhet pér periudhén minimale té nevojshme pér té pérfunduar vlerésimin,
pér marrjen e miratimeve té nevojshme, dhe pér dhénie té kontratés. Né rastin e
kontratave me ¢mime fikse, kérkesa pér zgjerimet e dyté dhe té mévonshém lejohen
vetém nése Huamarrési ka siguruar njé mekanizém té pérshtatshém, si¢ parashikohet
né SBD-té pérkatése té Bankés pér té rregulluar cmimin e kuotuar té ofertuesit fitues
pér té reflektuar ndonjé rritje né koston e inputeve pér kontraté gjaté periudhés sé
zgjatjes. Kurdo qgé kérkohet njé zgjatje e periudhés sé vlefshmérisé sé ofertés,
Ofertuesve nuk u kérkohet dhe as u lejohet té ndryshojné ¢cmimin e kuotuar (bazé) ose
kushtet tjera té ofertés sé tyre. Ofertuesit kané té drejtén té refuzojné dhénien e njé
zgjerimi té tillé. Nése dokumentet pér ofertim kérkojné sigurimin e ofertés, Ofertuesit
mund té ushtrojné té drejtén e tyre pér té refuzuar té japin njé zgjatje té tillé, pa
humbur sigurimin e ofertés sé tyre dhe sé kéndejmi edhe diskualifikimin e tyre, por
atyre qé do té jené t€ gatshém t€ zgjasin vlefshmériné e ofertés s€ tyre do t’u kérkohet
té sigurojné njé zgjerim té pérshtatshém té sigurimit té ofertés.

Kualifikimi pasues i ofertuesve

2.58

Nése ofertuesit nuk jané parakualifikuar, Huamarrési konstaton nése ofertuesi, oferta e
té cilit ka ofruar kosto mé té ulét té vlerésuar, ka aftésiné dhe burimet né ményré qé té
kryejé kontratén né ményré efektive, ashtu si¢ éshté ofruar oferté. Kriteret gé duhet té
plotésohen, pércaktohen né dokumentet e tenderit, dhe nése ofertuesi nuk i plotéson
ato, oferta refuzohet. Né njé rast té tillé, Huamarrési bén njé pércaktim té ngjashém
edhe pér ofertuesin tjetér té radhés.

Dhénia e kontratés

2.59

Huamarrési jep kontratén, brenda periudhés sé vlefshmérisé sé ofertave, ofertuesit i cili
plotéson standartet e duhura té aftésive dhe burimeve dhe oferta pér té cilén éshté konstatuar
se (i) éshté e pérgjegjshme me dokumentet e ofertimit, dhe (ii) ofron koston mé té ulét té
vlerésuar®. Ofertuesit nuk do t’i kérkohet dhe as t’i lejohet q&, si kusht t& dhénies, t& merr
pérsipér pérgjegjésité pér puné gé nuk jané pércaktuar né dokumentet e tenderit ose té
modifikojé né ményra té tjera ofertén e dorézuar fillimisht.

Publikimi i dhénies sé Kontratés

2.60

Ofertuesi kujdeset gé té pasohet procedura pér publikimin e dhénies e paraparé né paragrafin
7 té Shtojcés 1.

® Bruto produkti kombétar, i definuar ¢do vit nga Banka.
88 T quajtur “ofertuesi mé i ulét i vlerésuar” dhe “oferta mé e ulét e vlerésuar”.



Refuzimi i té gjitha ofertave

2.61

2.62

2.63

2.64

Dokumentet e tenderit zakonisht parashohin gé Huamarrési mund té refuzojé té gjitha
ofertat. Refuzimi i té gjitha ofertave éshté i arsyetuar kur ekziston mungesa e
konkurrencés efektive, apo kur asnjé oferté nuk éshté thelbésisht e pérgjegjshme, ose
kur asnjé ofertues nuk i plotéson kriteret e specifikuara pér kualifikim, ose kur ¢mimi
I ofertés mé té ulét té vlerésuar fituese éshté ndjeshém mé i larté se kostoja e
azhurnuar e vlerésuar e Huamarrésit ose mé e larté se buxheti né dispozicion.
Mungesa e konkurrencés nuk pércaktohet vetém né bazé té numrit té ofertuesve. Edhe
kur vetém njé oferté té jeté dorézuar, procesi i tenderimit mund té konsiderohet i
vlefshém, né qofté se oferta éshté shpallur e kénagshme, kriteret e kualifikimit nuk
ishin padrejtésisht kufizuese, dhe ¢mimet jané té arsyeshme né krahasim me vlerat e
tregut. Nése té gjitha ofertat refuzohen, Huamarrési shgyrton shkaget té cilat
arsyetojné refuzimin e té gjitha ofertave dhe bén ndryshimet e duhura né dokumentet
e tenderit)®’ para se té ri-ftojé ofertat. Rishikimi i kritereve té kualifikimit mund t&
justifikohet vetém kur ata té vendosur jané shumé té rrepté.

Nése pér shkaqge té justifikuara, ri-shpallja nuk éshté praktike ose refuzimi éshté pér
shkak se té gjitha ofertave ishin jo té pérgjegjshme, mund té ftohen oferta té reja, me
miratimin paraprak té Bankés, nga firmat fillimisht té para-kualifikuara, ose, né
mungesé té parakualifikimit, nga té gjitha firmat gé kané bleré dokumentet fillestare
pér ofertim. Pérjashtimisht, kur arsyetohet, Banka mund té bie dakord pér té ri-ftuar
vetém ato firma técilat kané parashtruar ofertat né instancén e paré.

Té gjitha ofertat nuk refuzohen dhe ofertat e reja nuk ftohen pér ofertim té njéjté
vetém me géllim té sigurohen ¢gmimet mé té uléta. Nése oferta mé e ulét e vlerésuar
tejkalon vlerésimet e azhurnuara té kostos nga Huamarrési dhe até me njé margjiné
thelbésore, Huamarrési hulumton shkaget pér koston e tepruar dhe shqyrton kérkimin
e ofertave té reja, si¢c pérshkruhet né paragrafét e mésipérm. Pérndryshe, Huamarrési
mund té negociojé me ofertuesit mé té ulét té vlerésuar pér t’u pérpjekur qé t€ fitojé
njé kontraté té kénagshme pérmes njé reduktimi né fushéveprimin dhe / ose njé
rindarje té rrezikut dhe pérgjegjésisé gé mund té reflektohet né uljen e ¢mimit té
kontratés. Megjithaté, ulja e konsiderueshme né fushéveprim ose modifikim té
dokumenteve té kontratés mund té ngre pas vetes ri-ofertimin.

Para refuzimit té té gjitha ofertave, kérkimit té ofertave té reja apo hyrjes né negociata me
ofertuesit mé té ulét té vlerésuar, kérkohet miratimi paraprak i Bankés.

Pas-informimi nga Huamarrési

2.65

Né publikimin e dhénies sé kontratés sé pérmendur né paragrafin 2.60 dhe paragrafin
7 té Aneksit 1, Huamarrési specifikon se ¢do ofertues i cili déshiron té vértetojé arsyet
se pse oferta e tij nuk ishte e pérzgjedhura, duhet té kérkojé njé shpjegim nga
Huamarrési. Huamarrési siguron menjéheré me shkrim njé shpjegim se pse oferta e
tillé nuk ishte zgjedhur. Nése ofertuesi kérkon njé takim informativ, ai barté té gjitha
shpenzimet e tyre pér té marr pjesé né takim té tillé pas-informues.

87 Ndryshimet e tilla mund té ndérlidhen me fushéveprimin e kontratés, apo kriteret minimale t& pas-kualifikimit
(né mungesé té para-kualifikimit), ose dizajni dhe specifikacionet, etj. apo kombinimi i tyre.



D. ICB-ja e ndryshuar

Operacionet qé kané programe importi®®

2.66

2.67

Ku huaja siguron financim pér njé program importi, ICB-ja me dispozita té
thjeshtézuara pér reklamat dhe dispozita mund té pérdoret pér kontratat me vleré té
madhe, si¢ pércaktohet né Marréveshjen e Huasé ®

Dispozitat e thjeshtésuara pér njoftimin e prokurimit sipas ICB nuk kérkojné njé
Njoftim té Pérgjithshém té Prokurimit. Njoftimet e vecanta té prokurimit duhet té
futen né té paktén njé gazeté me garkullim kombétar né vendin e Huamarrésit (ose ne
gazetén zyrtare, nése ka ndonjé, ose né njé fage interneti té pérdorur gjerésisht ose né
portal elektronik me gasje té liré kombétare dhe ndérkombétare), pérve¢ UNDB online
dhe fages sé jashtme té internetit té€ Bankés. Periudha e lejuar pér dorézimin e ofertave
mund té reduktohet né katér javé. Ofertimi dhe pagesa mund té kufizohet né njé valuté
qé pérdoret gjerésisht né tregtiné ndérkombétare.

Prokurimi i komoditeteve

2.68

Cmimet e tregut t& mallrave, si¢ jané drithérat, ushgimi i kafshéve, vaj gatimi, l1éndét
djegése, plehu, dhe metalet, luhaten, né varési té kérkesés dhe ofertés né moment té
caktuar. Shumé prej tyre kuotohen né tregjet e zhvilluara mallrave. Prokurimi shpesh
pérfshin ¢cmime té shumta pér sasi té pjesshme pér té arritur siguriné e furnizimit dhe
blerje t¢ shumta gjaté njé periudhe kohore dhe pér té pérfituar nga kushtet e
favorshme té tregut dhe pér té€ mbajtur inventarin né nivel té ulét. Lista e ofertuesve té
parakualifikuar mund té hartohet pér té cilét 1éshohen ftesa periodike. Ofertuesit mund
té ftohen té japin kuotén e cmimeve té lidhura me ¢mimin e tregut né kohén e fillimit
té dérgesave ose para fillimit té tyre. VVlefshméria e ofertave éshté sa mé e shkurtér té
jeté e mundur. Pér ofertim dhe pagesé, mund té pérdoret njé valuté e vetme, né té
cilén mallit i caktohet ¢mimi né treg. Valuta pércaktohet né dokumentin e tenderit.
Dokumentet e ofertimit mund té dérgohen me telex ose me faks ose oferta té
dorézuara me mjete elektronike, dhe né raste té tilla nuk kérkohet ose sigurimi i
ofertés, ose jepet sigurimi i pérhershém i ofertés i vlefshém pér njé periudhé té caktuar
kohe, té dorézuar nga ofertuesit e parakualifikuar. Aplikohen kushtet dhe formularét
standard té kontratés né pérputhje me praktikat e tregut.

68 Gjithashtu shih paragrafin 3.12.

89 prokurimi i kontratave mé t& vogla zakonisht kryhet né pérputhje me procedurat e ndjekura nga subjekti privat ose public i cili merret me
importe, apo sipas praktikave té tjera té standardizuara tregtare té pranueshme pér Bankeén, ashtu si¢ pérshkruhen né paragrafin 3.13.



I1l.  METODAT TJERA TE PROKURIMIT

Té pérgjithshmet

3.1

Ky seksion pérshkruan metodat e prokurimit qé mund té pérdoren ku ICB-ja nuk do té
ishte metoda mé ekonomike dhe mé efikase e prokurimit, dhe ku metoda té tjera
konsiderohen si mé t& gélluara™ ose né rastin e paragrafit 3.20, kur Banka ka réné
dakord pér pérdorimin e sistemit té prokurimit publik té vendit huamarrés. Politikat e
Bankeés né lidhje me kufijté e preferencés pér mallrat, puné dhe kontrata pér shérbime
jo konsulenté té prodhuara né vend nuk vlejné pér metodat tjera té prokurimit, pérvec
ICB. Paragrafét 3.2 deri né 3.5 dhe paragrafi 3.7 pérshkruajné metodat gé pérdoren né
pérgjithési né rendin zbrités té preferencés dhe paragrafét dhe metodat e pérdorura né
rrethana té vecanta.

Ofertimi i kufizuar ndérkombétar

3.2

Ofertimi i kufizuar ndérkombétar (LIB) éshté né thelb ICB me ftesé té drejtpérdrejté
pa konkurs té hapur. Kjo mund té jeté njé metodé e pérshtatshme e prokurimit ku (a)
ekziston vetém njé numér i kufizuar i furnitoréve, ose (b) shkage té tjera té
jashtézakonshme mund té arsyetojné devijimin nga procedurat e plota té ICB-sé. Né
kuadér té LIB-it, Huamarrésit kérkojné oferta nga njé listé e furnizuesve té
mundshém, e gjeré sa pér té siguruar ¢gmimet konkurruese, dhe e cila pérfshin té gjithé
furnizuesit, né raste ku ka vetém njé numér i kufizuar. Preferencat e brendshme nuk
jané té zbatueshme né vlerésimin e ofertave né kuadér té LIB-it. Né té gjitha aspektet
tjera, pérve¢ shpalljes dhe preferencave, zbatohet procedura ICB, duke pérfshiré
publikimin e Dhénies sé Kontratés si¢ tregohet né paragrafin 7 t& Aneksit |

Ofertimi konkurrues kombétar

3.3

Tenderi | hapur kombétar (NCB) éshté procedura e tenderimit konkurrues e cila
pérdoret zakonisht pér prokurimin publik né vendin e Huamarrésit, dhe mund té jeté
metoda mé e pérshtatshme pér prokurimin e mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo-
konsulente té cilat, pér nga natyra apo fushéveprimi i tyre, kané pak gjasa té térheqin
konkurrencén e huaj. Pér té gené e pranueshme pér aplikim né prokurimin e financuar
nga Banka, kéto procedura shqyrtohen dhe ndryshohen™ sipas nevojés pér té siguruar
ekonominé, efikasitetin, transparencén dhe pérputhshmériné mé té gjeré me dispozitat
e pérfshira né Seksionin | t& kétyre Udhézimeve’>. NCB mund té jeté metoda mé e
pérshtatshme e prokurimit ku pjesémarrésit e huaj nuk pritet té jené té interesuar pér
shkak té (a) madhésisé dhe vlerés sé kontratés, (b) punét jané té shpérndara
gjeografikisht ose té shpérndaré né kohé, (c) punét kérkojné fugi t¢ madhe punétore,

"0 Kontaratat nuk ndahen né njési mé té vogla pér t’i béré atom & pak atraktive pér procedura t& ICB-sé; ¢do
propozim pér t& ndaré kontratén né pako mé té vogla kérkon miratimin (mos kundérshtimin) paraprak nga

Banka.

™ Cfarédo ndryshimi i tillé pasqyrohet né Marréveshjen mbi huané.

Banka mund té pajtohet, nése kérkohet nga Huamarrési, qé dokumentet e ofertimit né kuadér té procedurave té
NCB-sé, té pérfshihet njé klauzolé me té cilén Banka nuk mund té financojé firma, individ, apo Shtet huamarrés
té cilét jané nén dénimin e ndalesés sé dhénies sé kontratés dhe até nga autoriteti pérkatés gjyqgésor i shtetit té
Huamarrésith dhe né pérputhje me ligjet e saj, me kusht qé Banka té keté konstatuar se firma, apo individi, jané
pérfshiré né mashtrim apo korrupsion dhe se procedura gjygésore i ka dhéné firmés apo individit mundésiné e
procesit t& duhur.

2 Kjo metodé éshté e vecanté prej atyre né kuadér té Programit pilot t& UCS té pérshkruar né paragrafin 3.20.



3.4

ose (d) mallrat, punét dhe shérbimet jo-konsulente mund té ofrohen nga subjektet
vendore me ¢mime mé té uléta se né tregun ndérkombétar. Procedurat e NCB
gjithashtu mund té aplikohen ku pérparésité e ICB-sé minohen nga ngarkesat
administrative ose financiare.

Teksti i ploté i konkursit publikohet né njé gazeté kombétare me tirazh té madh né
gjuhén kombétare, si¢ pércaktohet né paragrafin 2.15, ose ne gazetén zyrtare me kusht
qé ajo éshté e garkullimit té gjeré, ose né njé fage interneti té pérdorur gjerésisht ose
portal elektronik me gasje té liré kombétare dhe ndérkombétare. Huamarrési mund té
publikojé njé version mé té shkurtér té tekstit té shpalljes, duke pérfshiré informata
minimale relevante, né shtypin kombétar, me kusht qé teksti i ploté jeté publikuar né
té njéjtén kohé né gazetén zyrtare ose né njé faqge interneti té pérdorur gjerésisht ose
portal elektronik me qasje té liré kombétare dhe ndérkombétare. Ofertuesve té
ardhshém njoftimi u jepet me kohé t&€ mjaftueshme pér t’u mund€suar atyre qé t&
marrin dokumente pérkatése. Dokumentet e tenderit mund té léshohen né gjuhén
kombétare. Valuta e vendit t¢ Huamarrésit né pérgjithési pérdoret pér géllime té
ofertave dhe té pagesés. Gjithashtu, dokumentet e tenderit duhet té ofrojné udhézime
té garta se si dorézohen Ofertat, se si ofrohen ¢mimet, dhe kohén dhe vendin pér
dorézimin e ofertave. Pér pérgatitjen dhe dorézimin e ofertave mundésohet kohé e
mjaftueshme. Procedurat duhet té sigurojné dhe t€ mundésojné konkurrencé adekuate
né ményré gé té sigurohen ¢mime té arsyeshme, dhe metodat e pérdorura né
vlerésimin e ofertave dhe dhénien e kontratave duhet té jené objektive dhe tu
komunikohen té gjithé ofertuesve né dokumentet e tenderit dhe nuk aplikohen né
ményré arbitrare. Krahasimi i té gjitha ofertave dhe dhénia e kontratés mund té
bazohet mbi koston totale né destinacion duke pérfshiré té gjitha tatimet dhe taksat.
Procedura duhet té pérfshijé edhe hapjen publike té ofertave, publikimin e rezultateve
té vlerésimit dhe té dhénies sé kontratés sipas paragrafit 7 t&¢ Aneksit 1. Huamarrésit
duhet té kené njé mekanizém efektiv dhe té pavarur té ankesave pér té lejuar ofertuesit
gé té ankohen dhe qé ankesat e tyre té shtjellohen me kohé. Nése firmat e huaja
déshirojné t& marrin pjesé né NCB atyre do t’u lejohet kjo mbi bazén e termave dhe
kushteve gé vlejné edhe pér ofertuesit kombétar.

Blerja e liré (shopingu)

3.5

Blerja e liré éshté njé metodé e prokurimit e bazuar né krahasimin e kuotimit té
¢mimeve té marra nga disa furnizues (né rastin e mallrave), nga disa kontraktoré (né
rastin e punimeve ndértimore), ose ofruesit e shérbimeve (né rastin e shérbimeve jo
konsulente) me njé minimum prej tre, pér té siguruar cmimet konkurruese, dhe éshté
njé metodé e pérshtatshme pér té siguruar sasi té kufizuar t&¢ mallrave lirshém né
dispozicion ose mallrave me specifikime standarde me vleré té vogél, ose puné té
thjeshta ndértimore me vleré té ulét” kur metodat mé konkurruese nuk arsyetohen né
bazé té kostos dhe efikasitetit. Nése Huamarrési nuk mund té sigurojé té paktén tre
oferta, ajo i siguron Bankés arsye dhe arsyetim se pse nuk ka mund té shqyrtohet
metoda tjetér konkurruese dhe t& merr miratim (mos kundérshtim) para se té
procedojé vetém né bazé té pérgjigjeve té marra tashmé. Kérkesat pér kuotim duhet té
tregojné pérshkrimin dhe sasiné e mallrave ose specifikacionin e punéve, si dhe datén

™ pér géllime té blerjes sé liré dhe prokurimit nga agjencionet e OKB-sé sipas paragrafit 3.10(c) té kétyre
Udhézimeve, kontrata me vleré té vogél zakonisht nuk tejkalon $100,000 pér mallra dhe komoditete nga rafti
ndérsa $200,000 pér puné té thjeshta ndértimore. Pragjet qé vlejné pér ¢do projekt definohen né Planin e
prokurimit.



3.6

3.7

e déshiruar té liferimit (ose pérfundimit)sé bashku me kohén dhe vendin. Kuotimet
mund té dorézohen me letér, me faks, ose me mjete elektronike. Vlerésimi i
kuotimeve ndjek té njéjta parime si ofertim i hapur. Termat e ofertés sé pranuar
inkorporohen né urdhér blerjen apo né kontratén afatshkurtér.

Njé Marréveshje Kornizé (MK) éshté njé marréveshje afatgjaté me furnitorét,
kontraktuesit dhe ofruesit e shérbimeve jo-konsulente e cila pércakton termat dhe
kushtet nén té cilat mund té béhen prokurime specifike (thirrje) gjaté gjithé
kohézgjatjes sé marréveshjes. MK-té né pérgjithési bazohen né ¢mime té cilat ose
pajtohen paraprakisht, ose pércaktohen né kohén e thirrjes - pérmes konkurrencés ose
procesit me té cilin lejohet rishikimi i tyre pa konkurrencé té métejme’®. FAS mund té
lejohet si njé alternativé ndaj metodave té Blerjes sé liré dhe NCB pér: (a) mallrat gé
mund té prokurohen nga rafti, ose jané té pérdorimit té zakonshém me specifikimet
standarde, (b) shérbimet jo konsulenté té cilat jané té natyre té thjeshté dhe jo-
komplekse dhe mund té kérkohet kohé pas kohe nga agjencioni i njéjté (ose agjencité
e shumta) té Huamarrésit; ose (c) kontratat me vleré té vogél pér punét né kuadér té
operacioneve emergjente. Huamarrési i paraget Bankés pér miratim rrethanat dhe
arsyetimin pér pérdorimin e njé MK, qasjen dhe modelin e caktuar té pérvetésuar,
procedurat e pérzgjedhjes dhe dhénies, dhe termat dhe kushtet e kontratave. MK nuk
kufizojné konkurrencén e huaj, dhe duhet té jené té kufizuara pér njé kohézgjatje
maksimale prej 3 vjetésh. Procedurat e MK-sé té cilat vlejné pér Projektin jané
procedurat e Huamarrésit té cilat konsiderohet té jené té pranueshme nga Banka, dhe
pérshkruhen né Marréveshjen e Huasé. Shumat agregate maksimale pér pérdorimin e
njé MK pércaktohet né planin e prokurimit né pérputhje me rreziget, dhe né asnjé rast
nuk duhet té jené mé té larté se shuma maksimale e kombinuar (agregate) gé vlen pér
NCB, dhe dakordohet me Bankén. MK ndjeké té gjitha parimet udhézuese dhe
procedurat e NCB-sé né bazé té paragraféve 3.3 dhe 3.4, duke pérfshiré por duke mos
u kufizuar né procedurat pér shpallje, konkurrencés sé drejté dhe té hapur, njé
mekanizém efektiv dhe té pavarur té ankimit, si dhe kriteret transparente pér vlerésim
dhe pérzgjedhje té ofertés. Publikimi i dhénies s&€ MK ndjeké procedurén e pérshkruar
né paragrafin 7 té Aneksit 1.

Kontraktimi Direkt

Kontraktimi direkt éshté kontraktim pa konkurrencé (me burim té vetém) dhe mund té
jeté njé metodé e pérshtatshme né rrethanat e méposhtme. Huamarrési i parashtron
Bankés pér rishikim dhe miratim njé arsyetim té detajuar, duke pérfshiré edhe
arsyeshmériné pér kontraktimin e drejtpérdrejté né vend té njé procesi konkurrues té
prokurimit dhe bazén pér rekomandimin e ndonjé firme té caktuar né té gjitha rastet e
tilla, me pérjashtim té kontratave nén kufirin e pércaktuar mbi bazén e rrezigeve dhe
fushéveprimit té projektit, dhe té parapara me Planin e Prokurimit.

™ Huamarrésit kané pérvetésuar modele té ndryshme t&¢ MK me emra té ndryshém. Ekzistojné tre modele mé té
shpeshta, bazuar né metoda t&€ hapura apo t€ mbyllura, njé fazéshe apo dy fazéshe; (i) “MK e mbyllur” bazuar né
kritere té para-definuara pérfshiré ato pér thénien e “thirrjes”, t& nénshkruar me njé apo mé shumé
furniture/kontraktues dhe mos lejimi i paléve té reja gjaté kohézgjatjes sé marréveshjes; (ii) “MK e mbyllura”
me kufizim pér pale té reja por té kryer né dy faza: faza e paré pér pérzgjedhjen e mé shumé se njé
furnitori/kontraktuesi, dhe faza e dyté kur té vendosen thirrjet me konkurrencé né mesin e
furnitoréve/kontraktuesve té pérzgjedhur né fazén e pare dhe kontrata i jepet ofertuesit mé té ulét té vlerésuar,
bazuar né ¢cmimin e ofruar dhe kushtet e liferimit: dhe (iii) “MK e hapur” e cila gjithashtu ndjek njé qasje dy
fazéshe sipas modelit mé larté, por pa kufizime né pjesémarrjen e paléve té reja.



(@)

(b)

(©)

(d)

(e)

(f)

Njé kontraté ekzistuese pér mallrat, punimet dhe shérbimet jo-konsulente, té
akorduar né pérputhje me procedurat e pranueshme pér Bankén, mund té zgjatet
pér mallrat, punimet dhe shérbimet jo-konsulente shtesé té njé natyre té
ngjashme. Né raste té tilla, Banka duhet té jeté e kénaqur gé asnjé avantazh nuk
mund té fitohet nga konkurrenca e métejme dhe se ¢mimet né kontratén e
zgjeruar jané té arsyeshme. Dispozitat pér njé zgjatje té tillé, nése konsiderohen
si té mundshme paraprakisht, pérfshihen né kontratén origjinale;

standardizimi i pajisjeve ose pjeséve té kémbimit, pér té gené né pérputhje me
pajisjet ekzistuese, mund té arsyetojé blerjet shtesé nga furnizuesi fillestar. Né
ményré qé blerjet e tilla té arsyetohen, pajisje origjinale duhet té jeté e
pérshtatshme, numri i artikujve té rinj né pérgjithési duhet té jeté mé pak se
numri ekzistues, cmimi té jeté i arsyeshém, dhe avantazhet e njé tjetér prodhuesi
ose burimi té pajisjeve duhet té jené shqyrtuar dhe hedhur poshté né baza té
pranueshme te Banka;

pajisjet e nevojshme nése jané teknologji unike dhe mund té sigurohen vetém
nga njé burim;

prokurimi i mallrave té caktuara nga njé furnizues i caktuar éshté thelbésor pér
té arritur performancén e kérkuar ose njé garanci funksionale té pajisjeve,
impianteve ose objektit;

né raste té vecanta, si¢ jané, por té cilat nuk kufizohen vetém né, pérgjigje ndaj
fatkeqésive natyrore dhe situatave emergjente té shpallura nga Huamarrési dhe
té njohura nga Banka; dhe

né rrethanat té cilat jané né pérputhje me dispozitat e paragrafit 3.10 pér
prokurim nga Agjencité e Kombeve té Bashkuara.

3.8 Procedura pér publikimin e kontratés pérshkruhet né paragrafin 7 té Aneksit I.

Llogaria e detyruar

3.9 Llogaria e detyruar, pér puné si¢c jané ndértimi dhe instalimi i pajisjeve dhe pér
shérbime jo-konsulente té cilat kryhen nga departamenti i Qeverisé né shtetin e
Huamarrésit duke pérdorur personel dhe pajisje té vet’®, mund té jeté metodé e vetme
praktike e prokurimit né rrethana té caktuara. Pérdorimi i llogarisé sé detyruar kérkon
gé Huamarrési té pércaktojé shumén maksimale té agregate pér pérdorimin e
Llogarisé sé detyruar, pér té cilat banka jep miratimin e saj (mos kundérshtimin), dhe
aplikon té njéjta kontrolle rigoroze té cilésisé dhe inspektimit si pér kontratat e dhéné
paléve té treta. Llogaria e detyruar arsyetohet dhe mund té pérdoret vetém pas mos
kundérshtimit té Bankés dhe até né cilén do prej rrethanave vijuese:

(@)

Sasité e ndértimeve apo punéve té instalimit nuk mund té definohen mé herét;

" Njésia ndértimore né pronési té geverisé e cila nga aspekti menaxherial, ligjor apo financiar nuk éshté e
pavaur mund té llogaritet si njé njési e Llogarisé sé detyruar. Llogaria e detyruar pérndryshe njihet si “fuqi
punétore direkte”, “forca té departamentit” apo “puné direkte”.



(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

Punét ndértimore dhe té instalimit jané té vogla dhe té shkapérderdhura apo né
lokacione té largéta pér té cilat firmat e kualifikuara ndértimore kané pak gjasa
té ofertojné me ¢mime té arsyeshme;

Punét ndértimore dhe té instalimit duhet t¢ kryhen pa ndérpreré punét né
vazhdim e sipér;

rreziku i ndérprerjes sé paevitueshme té punés mbulohet mé miré nga
Huamarrési sesa nga njé kontraktuesi;

shérbimet e specializuara jo-konsulente si¢ jané incizime nga ajri dhe pérgatitja
e hartave, si ¢éshtje té ligjeve apo rregulloreve zyrtare t€ Huamarrésit pér t’u
marré parasysh e gé prekin siguriné kombétare, mund té kryhen vetém nga degé
té specializuara té Qeverisé; ose

riparime urgjente pér té parandaluar déme té métejshme, té cilat kérkojné
vémendje té menjéhershme, ose puné gé duhet té kryhen né zonat e prekura nga
konflikti, ku firmat private nuk mund té jené té interesuara.

Prokurimi nga Agjencité e Kombeve té Bashkuara

3.10 Mund té keté situata ku prokurimi direkt nga agjencionet’® e Kombeve té Bashkuara
(OKB), té cilat pasojné procedurat e veta té prokurimit mund té jené metodé mé e
gélluar e prokurimit:

(a)

(b)

(©)

(d)

té sasive té vogla té mallrave lirshém né dispozicion, kryesisht né fushat e
arsimit dhe té shéndetésisé;

té mallrave té ndérlidhura me shéndetési pér trajtimin e njerézve dhe kafshéve,
duke pérfshiré edhe vaksinat, barnat dhe farmaceutikét, pajisje preventive
shéndetésore dhe pajisje kontraceptive, dhe pajisje biomjekésore, me kusht gé:
(i) numri i furnizuesve té jeté i kufizuar; (ii) agjencia e OKB-sé éshté e vetme
ose jashtézakonisht e kualifikuar gé té prokurojé mallrat e tilla ose shérbime té
ndérlidhura jo-konsulente; dhe (iii) Huamarrési pérdor formén standarde té
Marréveshjes ndérmjet Huamarrésit dhe njé agjencie t¢ OKB-sé pér prokurimin
e furnizimeve dhe ofrimit té disa shérbimeve té réné dakord nga Banka;

té kontratave me vleré té vogél (si¢ pércaktohet né fusnotén 64) pér veprat e njé
natyre té thjeshté kur agjencité e OKB-sé veprojné si kontraktues, ose
drejtpérsédrejti punésojné kontraktues té vegjél, dhe punétoré té kualifikuar ose
té pakualifikuar; ose

né raste té vecanta, si¢ éshté reagim ndaj fatkegésive natyrore dhe situatave
emergjente té deklaruara nga Huamarrési dhe té pranuara nga Banka.

"® Njé agjencion i Kombeve té Bashkuara i referohet ndonjé departamenti t&¢ Kombeve té Bashkuara, agjencioni
té specializuar dhe zyreje té tyre rajonale (p.sh. PanAmerican Health Organization — PAHO), fondi apo

programi.

Huamarrési i parshtron pér miratim Bankés arsyetimin e ploté dhe draft formén e marréveshjes me agjencionin e

OKB-sé.



Agjentét e prokurimit dhe menaxherét e ndértimit

3.11

3.12

3.13

Né rastet kur Huamarrésve u mungojné organizatat, burimet, dhe pérvoja e
nevojshme, Huamarrésit mund té déshirojné (ose té kérkojné nga Banka) gé té
punésojné, si agjent té tyre, njé firmé té specializuar né kryerjen e prokurimit.
Menaxherét e ndértimit mund té punésohen né ményré té ngjashme me honorar, p.sh.,
té kontraktojé puné té ndryshme gé pérfshijné rindértimin, riparimin, rehabilitimin,
dhe ndértime té reja né situata emergjente dhe post-konfliktuale, ose kur éshté fjala
pér njé numér té madh té kontratave té vogla, ose kur kapaciteti i Huamarrésit éshté i
kufizuar. Agjent té prokurimit ose menaxher té ndértimit ndjekin té gjitha metodat e
prokurimit té parashikuara né Marréveshjen e Huasé dhe si¢ shtjellohen mé tutje né
Planin e Prokurimit t€ miratuar nga Banka né emér t€ Huamarrésit, duke pérfshiré
pérdorimin e SBD-ve té Bankés, procedurave pér shqyrtim dhe dokumentacionin. Kjo
gjithashtu vlen edhe pér rastet kur agjencionet e OKB-sé veprojné si agjenté té
prokurimit. Huamarrési pérfshin masat pér ngritje té kapaciteteve né kontraté, ashtu
si¢ dakordohen me Bankén'’.

Shérbimet e inspektimit

Inspektimi para dérgesés dhe certifikimi i importeve éshté njé prej masave mbrojtése
pér Huamarrésin, vecanérisht kur vendi ka njé program té madh té importit.
Inspektimi dhe certifikimi zakonisht mbulon sasing, cilésing, dhe arsyeshmériné e
¢mimit. Importet e prokuruara me ané té procedurave ICB nuk iu nénshtrohen
verifikimit t€ ¢mimeve, por vetém verifikimit té cilésisé dhe sasisé. Megjithaté,
importet té cilat nuk prokurohen népérmjet ICB-sé mund gjithashtu t'iu nénshtrohen
verifikimit t¢ cmimeve. Shérbimet e inspektimit fizik gjithashtu mund té pérfshihen.
Ofruesit e shérbimeve té inspektimit paguhen zakonisht pér mbi njé bazé té tarifés té
vjelur mbi vlerén e mallit. Shpenzimet pér certifikimin e importeve nuk merren
parasysh né vlerésimin e ofertave me 1CB.

Prokurimi né rastet e Huave institucioneve dhe subjekteve ndérmjetésuese
financiare

Kur kredia siguron fonde pér njé institucion financiar ndérmjetés ose subjekteve (ose
agjencioneve té eméruara prej saj), si¢ jané institucione kreditore bujgésore, kompanie
pér financim té zhvillimit apo fondit pér zhvillim té infrastrukturés, i cili mé tej iu
huazohet pérfituesve si¢ jané individé, ndérmarrje té sektorit privat, ndérmarrje té
vogla dhe té mesme, ose ndérmarrje autonome tregtare té sektorit publik pér
financimin e pjesshém té nénprojekteve, prokurimi i mallrave, punimeve dhe
shérbimeve jo-konsulente zakonisht béhet nga pérfituesit pérkatés, né pérputhje me
metodat tashmé té standardizuara té prokurimit té sektorit privat apo praktikave
komerciale té pranueshme pér Bankén. Megjithaté, edhe né kéto situata, ofertimi
konkurrues ndérkombétar i hapur ose i kufizuar mund té jeté metoda mé e
pérshtatshme e prokurimit pér blerjen e gjésendeve té médha té vetme ose né rastet
kur sasité e médha té mallrave té ngjashme mund té grupohen sé bashku pér blerje

" Udhézimet pér konsulenté vlejné pér pérzgjedhjen e agjentéve té prokurimit dhe menaxheréve té ndértimit, si
dhe pér ofruesit e shérbimeve té inspektimit. Kostoja apo honorari pér agjenté té prokurimit dhe menaxheré té
ndértimit apo ofrues té shérbimeve té inspektimit (shih paragrafin 3.12) mund té financohet nga huaja e Bankés,
nése kjo parashihet né Marréveshjen e huasé dhe né Planin e prokurimit, dhe me kusht gé termat dhe kushtet e
pérzgjedhjes dhe punésimit jané té pranueshme pér Bankén.



ranfuz’®. Kur fondet e kredisé iu huazohen mé tej pérfituesve té sektorit publik apo
jané pér kontrata t¢ médha dhe komplekse, merret parasysh aplikimi i metodave té
prokurimit konkurrues té pércaktuara né kéto Udhézime. Nése fondet huazohen pér
operacionet né kuadér té Partneritetit Publiko-Privat (PPP), vlejné paragrafét 3.14 dhe
3.15 mé poshté. Dokumenti apo Doracaku pér zbatim té projektit pérshkruan parimet
elementare udhéhegése dhe procedurat e pranueshme té cilat vlejné pér huané. Kéto
parime pérfshijné, ndér té tjera, dispozitén ku ceket gé pérfituesit e huasé nuk u japin
kontrata kompanive té tyre amé apo kompanive té ndérlidhura, pérve¢ nése nuk
ekziston ndonjé marréveshje sipas parimit ku kéto dy subjekte nuk kané interesa apo
lidhje té pérbashkéta (arm’s-length). Dokumentacioni definon pérgjegjésité kryesore
té institucioneve ndérmjetése dhe subjekteve (apo agjencioneve té tyre té eméruara)
si¢ jané: (a) vlerésimi i kapacitetit té pérfituesve pér kryerjen e planeve té prokurimit
né ményré efikase; (b) aprovimin e planeve té pranueshme pér prokurimin e mallrave,
punéve dhe shérbimeve jo-konsulente dhe pér pérzgjedhjen e konsulentéve, nése ka
nevojés; (c) dakordimi i arranzhmaneve pér mbikéqgyrje pér ¢do nén-hua (gjithnjé
sipas dispozitave mbi huané e Bankeés) dhe até pér prokurimin gé duhet té kryhet nga
pérfitues né ményré gé té sigurohet pérputhshméri me metodat e dakorduara té
sektorit privat dhe praktikat komerciale pér nén-huaté; dhe (d) ruajtja e té gjitha
shénimeve relevante pér rishqyrtimin dhe auditimin pasues nga Banka, sipas kérkesés.
Institucioni financiar ndérmjetés apo subjekti (apo agjencioni i eméruar) duhet té jené
té kénaqur mbi arsyeshmériné e ¢mimeve té kontratave té dhéné nga pérfituesit né
tregun e caktuar, e nése kérkohet, edhe me angazhimin e ndonjé subjekti apo auditori
té pavarur.

Prokurimi sipas Marréveshjeve pér Partneritet publiko-privat (PPP)

3.14 Aty ku Banka po merr pjesé né financimin e kostos sé njé projekti ose njé kontrate té
prokuruar né bazé té marréveshjeve t¢ PPP-ve si¢ jané BOO/BOT/BOOT70”,
koncesionet apo llojet e ngjashme té marréveshjes té sektorit privat, aplikohet njéra
prej procedurave té méposhtme té prokurimit, ashtu si¢ parashihen né Marréveshjen e
Huasé dhe té shtjelluara mé tej né planin e prokurimeve té miratuar nga Banka:

(@) Koncesionari ose sipérmarrési né kuadér té kontratés BOO / BOT / BOOT apo
ndonjé lloj té ngjashém té kontratés do té pérzgjidhen nga Huamarrési né bazé
té procedurave té hapura konkurruese té tenderimit, té gjykuara si té
pranueshme nga Banka®, e cila mund té pérfshijé disa faza, né ményré qé té

"8 Banka shqyrton metodat dhe procedurat e prokurimit dhe pérzgjedhjen e konsulentéve té sektorit privat dhe
praktikave tregtare né vendin e Huamarrésit pér té pércaktuar pranueshmériné e tyre. Procedurat dhe praktikat e
sektorit privat nuk jané subjekt i mbikéqyrjes njéjté si né rastin e shfrytézimit té fondeve publike, dhe pér kété
arsye jané té thjeshta me vetém njé piké té vendimmarrjes dhe kérkojné mé pak dokumentacion. Banka
normalisht njeh procedurat té cilat sé paku plotésojné kushtet kombétare té pércaktuara nga oda ekonomike,
ndérmarrjet e pérzgjedhura dhe té njohura té sektorit privat, banka gendrore, ose autoritetet pér licencimin e
importit dhe doganore. Nuk ka nevojé gé Marréveshja e huasé apo plani i prokurimit té pércaktojé pragjeve té
vlerave té kontratave pér shfrytézimin e tyre, pavarésisht metodave specifike té miratuara té prokurimit dhe
praktikave komerciale. Duke pasur parasysh natyrén e projekteve té tilla té shtyré nga kérkesa, mund té mos jeté
gjithmoné praktike té pérgatiten Planet e prokurimit sipas paragrafit 1.18, sidomos kur zgjedhja e konsulentéve
kryhet nga pérfituesit. Planet e thjeshtézuara té prokurimit, ku éshté e mundur dhe praktike, duhet té pérgatiten
né bazé té njé liste indikativé té aktiviteteve té pranueshme pér t'u zbatuar.

" BOO: Build, Own, Operate (ndértimi, posedimi, funksionimi); BOT: Build, Operate, Transfer (ndértimi,
funksionimi, transferi); BOOT: build, own, operate, transfer (ndértimi, posedimi, funksionimi, transferi).

8 pgr projektet sic jané rrugét me pagesé, tunelet, limanet, urrat, termocentralet, impiantet pér hudhje té
mbeturinave si dhe ujésjellésit, Ofertimi i hapur konkurrues nénkupton: 1) ofertimin konkurrues ndérkombétar,



3.15

arrihet kombinimi optimal i kritereve té vlerésimit, si¢ jané kostoja dhe
madhésia e financimit té ofruar, specifikacionet e performancés té stabilimentit
té ofruar, kostoja gé i ngarkohet pérdoruesit té skajshém, té ardhura té tjera té
krijuara pér koncesionerin apo sipérmarrésin nga stabilimenti, dhe periudha e
amortizimit té stabilimentit. Koncesionari ose sipérmarrési né fjalé i pérzgjedhur
né kété ményré atéheré do té jeté i liré gé té prokurojé mallrat, punimet dhe
shérbimet konsulenté dhe jo-konsulente té nevojshme pér objektin nga burimet e
pranueshme, duke pérdorur procedurat e veta. Né kété rast, Dokumenti i
Vlerésimit té Projektit (PAD) dhe Marréveshja e huasé specifikojné llojet e
shpenzimeve té shkaktuara nga koncesionari apo sipérmarrési né fjalé pér té
cilat do té vlejé financimi i Bankés.

Ose,

(b) Nése koncesionari apo sipérmarrési né fjalé nuk éshté pérzgjedhur né ményrén e
paraparé me nén-paragrafin (a) mé larté, mallrat, punét apo shérbimet jo
konsulenté té nevojshme pér stabilimentin dhe té cilat financohen nga Banka
prokurohen né pérputhje me procedurat ICB ose LIB pér prokurimin me vleré té
madhe, ashtu si¢ definohet né Seksionin Il dhe metodat tjera té pérshtatshme té
prokurimit, té cilét gjykohen si té pranueshme nga Banka pér kontrata me vlera
té vogla dhe pér shérbime konsulenté, né pérputhje me Udhézimet pér
konsulenté.

Pavarésisht dispozitave té paragrafit 3.14(b), Banka, né raste té jashtézakonshme,
mund té pranojé edhe zgjerime té shkallé sé ulét té sistemeve ekzistuese i cili operohet
nga ndonjé koncesionar apo sipérmarrés i cili ose éshté né pronési private ose éshté
njé kompani né pronési geveritare, ndérsa kur njé metodé e hapur konkurruese mund
té mos jeté e nevojshme, aplikimi i metodave té prokurimit t¢ kompanisé sé tillé mund
té lejohet, me kusht gé: (i) subjekti i plotéson kriteret e paragrafit 1.10(b) té kétyre
Udhézimeve; (ii) Banka konstaton se kapaciteti pér prokurim, praktikat dhe
procedurat nga té cilat varet subjekti né punén e pérditshme jané té pranueshme; (iii)
né varési prej dispozitave té paragrafit 1.7(a), subjekti nuk shfaq preferencé apo jep
kontrata kompanive té saj amé apo degéve apo aksionaréve kontrollues; dhe (iv)
procedurat pér prokurim sigurojné konkurrencé, ekonomi, efikasitet cilési dhe
transparencé té drejté. Banka kryen shqgyrtime pasuese periodike gjaté implementimit
pér t’u kénaqur g€ kapaciteti dhe praktikat mbesin té pranueshme dhe se procedurat e
dakorduara pér prokurim sipas huasé respektohen né térési.

Prokurimi i bazuar né performancé

3.16

Prokurimi i bazuar né performancé®!, gjithashtu i njohur si Prokurimi i bazuar né
output, i referohet proceseve konkurruese té prokurimit (ICB, LIB ose NCB) té cilat
dalin nga marrédhénia kontrkatuese ku pagesat béhen pér outpute té matshme né vend
té ményrés tradicionale, ku maten inputet. Specifikacionet teknike definojné rezultatin
e déshiruar dhe cilat outpute do té maten, pérfshiré edhe ményrén e matjes. Kéto

ose 2) ofertimi konkurrues kombétar pér kontratat pér njé shumé té vlerésuar nén pragun e pércaktuar nga
Menaxherét regjional té prokurimit. Pérvec késaj, mund té€ merren parasysh

8 Aplikimi i Prokurimit té bazuar né performance né projektet e financuara nga Banka dakordohet me Bankén si
rezultat i njé analize té miréfillté teknike pér opcionet e ndryshme né dispozicion, dhe definohen né PAD dhe
inkorporohen né Planin e prokurimit.



outpute synojné té kénagin njé nevojé funksionale, si pér nga ciésia dhe sasia ashtu
edhe pér nga besueshméria. Pagesa béhet né pérputhje me sasiné e outputeve té
ofruara, me kusht gé ato ofrohen apo liferohen né nivelin e kérkuar té cilésisé. Uljet
nga pagesat (apo ndalesat) béhen pér outpute me nivel mé té ulét, dhe né disa raste,
mund té paguhen edhe prime pér outpute me nivele mé té larta. Dokumetet e ofertimit
zakonisht nuk i pércaktojné inputet, dhe as metodén e punés sé kontraktuesit.
Kontraktuesi ka liriné gé té propozojé zgjidhjen mé té gélluar, bazuar né pérvojén e
pjekur dhe té déshmuar dhe demonstron se niveli i cilésisé, i pércaktuar né
dokumentet e ofertimit mund té arrihet.

3.17  Prokurimi i bazuar né performancé (ose Prokurimi i bazuar né outpute) mund té
ngérthejé né vete: (a) dispozitén qé shérbimet jo-konsulente té paguhen né bazé té
outputeve; (b) dizajnin, furnizimin, ndértimin (apo rehabilitimin) dhe Iéshimin né
puné té njé stabilimenti, i cili do té operohet nga Huamarrési; ose (c) dizajnin,
furnizimin, ndértimin (apo rehabilitimin) e stabilimenti dhe ofrimin e shérbimeve jo-
konsulente pér punén dhe mirémbajtjen, pér njé periudhé té caktuar té viteve pas
léshimit né puné®,

Prokurimi sipas Huave té garantuara nga Banka

3.18 Nése Banka garanton shlyerjen e njé kredie té béré nga njé huadhénés, punét, mallrat
dhe shérbimet jo-konsulente té financuara nga kredia fjalé do té prokurohen me
vémendjen e duhur ndaj ekonomisé dhe efikasitet dhe né pérputhje me procedurat té
cilat pérmbushin kérkesat e paragrafit 1.5. Banka mund té kryejé njé rishikim té
transaksioneve té prokurimit sipas huasé pas mbylljes sé tij.

Pjesémarrja e komunitetit né prokurim

3.19 Kur, né interes té géndrueshmérisé sé projektit, apo pér té arritur objektiva té caktuara
specifike shogérore té projektit, éshté e déshirueshme g€ né komponentét e
pérzgjedhura té projektit té (a) béhet thirrje pér pjesémarrjen e komuniteteve lokale
dhe / ose organizatave jogeveritare (OJQ) né punét ndértimore dhe né ofrimin e
shérbimeve jo-konsulente, ose (b) té rritet shfrytézimi i dijes lokale (know-how),
mallrave dhe materialeve, ose (c) té aplikohen teknologji té punés intensive dhe
teknologji té tjera té pérshtatshme, atéheré procedurat e prokurimit, specifikacionet,
dhe paketimi i kontratés pérshtaten si duhet pér té reflektuar kéto konsiderata, me
kusht gé kéto té jené té pranueshme pér Bankén. Procedurat e propozuara dhe
aktivitetet e projektit gé do té kryhen nga pjesémarrja e komunitetit pérshkruhen né
Marréveshjen e Huasé dhe pérpunohen mé tej né planin e prokurimeve ose dokumente
(apo Doracak) relevant té Zbatimit té Projektit té dokumentit t€ miratuar nga Banka
dhe i béré publikisht né dispozicion nga Huamarrési. Duke pasur parasysh natyrén e
projekteve Zhvillimore té nxitur nga komuniteti (CDD) té shtyré nga kérkesa, mund té
mos jeté gjithmoné praktike té pérgatiten planet e detajuara té prokurimit né kohén e
negociatave, si¢ kérkohet sipas paragrafit 1.18 pér komponentin e projekteve CDD,
sidomos kur prokurimi i aktiviteteve ose veté aktivitetet kryhen drejtpérdrejt nga

8 Shembuij té llojit té tillé t& prokurimit jané: (i) pér rastin e prokurimit té shérbimeve: Sigurimi i shérbimeve
mjekésore, pagesat pér shérbime té veganta, si vizita né zyre, apo testet laboratorike té pércaktuara, etj, (ii) pér
rastin e prokurimit té njé objekti:, dizajni, prokurimi, ndértimi, dhe l1éshimi né puné i njé termocentral gé vihet
né puné nga Huamarrési; (iii) pér rastin e sigurimit té njé stabilimenti apo shérbimeve: Projektimi, prokurimi,
ndértimi (ose Rehabilitimi) i njé rruge dhe funksionimi dhe mirémbajtja e rrugés pér 5 (pesé) vjet pas ndértimit.



komuniteti. Planet e thjeshtésuara té prokurimit mund té pérgatiten, nése éshté
praktike, bazuar né njé listé indikativé té aktiviteteve té pranueshme pér
implementim®.

Shfrytézimi i sistemeve té shtetit

3.20  Shfrytézimi i sistemeve té shtetit (USC) i referohet shfrytézimit té procedurave dhe
metodave té prokurimit té cilat aplikohen né sistemin publik t& prokurimit né shtetin e
Huamarrésit e pér té cilat konstatohet se jané né pérputhje me kéto udhézime dhe té
pranueshme pér Bankén dhe né kuadér té Programit provues té Bankés pér
shfrytézimin e sistemeve té shtetit®. Ato mund té shfrytézohen nga Huamarrésit né
projekte provuese té cilat jané miratuar nga Banka sipas Programit té tillé provues.

% Projektet CDD pérgjithésisht parashikojné njé numér té madh té kontratave me vleré t& vogla pér mallra dhe
shérbimeve té konsulencés dhe jo-konsulencés, dhe njé numér té madh té punimeve té vogla té shpérndara né
zonat e largéta. Procedurat e prokurimit té pérdorura zakonisht pérfshijné, blerje té lira, ofertimi lokal
konkurrues ku ftohen ofertuesit e mundshém té ofertojné pér mallra dhe punime gé gjenden né dhe rreth
komunitetit lokal, kontraktimin e drejtpérdrejté pér mallra me vleré té vogél, punimeve dhe shérbimeve jo-
konsulente dhe pérdorimi i punés dhe burimeve té€ komunitetit. Dokumenti i Zbatimit té Projektit (ose
Doracaku), si¢c pérmendet né Marréveshjen e Huasé, pérshkruajé né detaje té mjaftueshme té gjitha marréveshjet
e prokurimit, metodat dhe procedurat, duke pérfshiré rolet, pérgjegjésité dhe shkallén e pjesémarrjes sé
komunitetit né pérgjithési (duke pérfshiré, né rrethana té caktuara, edhe komisione té komunitetit pér tenderé,
si¢ mund té jené té nevojshme), hapa té thjeshtésuara pér té gjitha metodat e zbatueshme té prokurimit,
dispozitat pér ndonjé ndihmé teknike ose ndihmé tjetér té kérkuara nga komuniteti, procedurat e pagesés dhe
procedurat pér mbajtjen e shénimeve, forma té thjeshtuara té kontratave gé do té pérdoren, rolet dhe funksioni
mbikéqyrés i agjencionit pér zbatim etj. Arranzhmanet e Bankés pér mbikéqyrije té prokurimit, duke pérfshiré
rishikimet teknike dhe financiare dhe kérkesat e auditimit, parashihen né PAD, né Marréveshjen mbi huané,
Planin e thjeshtuar té Prokurimit, dhe Dokumentin pér implementim té projektit (ose Doracakun).Fushéveprimi i
auditimit duhet té mbulojé edhe verifikimin e cilésisé dhe sasisé sé mallrave, punéve dhe shérbimeve té
prokuruara dhe pérdorimin e duhur té fondeve.

8 Programi provues pérshkruhet né punimin e Bordit t& datés 3 mars dhe 25 mars 2008, me titull “Shfrytézimi i
sistemeve té shtetit né operacionet e mbéshtetura nga Banka: Programi i propozuar provues” (R2008-0036 dhe
0036 dhe 0036/1), té aprovuar nga Bordi i Drejtoréve ekzekutivé té Bankés mé 24 prill, 2008.



SHTOJCA 1: SHQYRTIMI | VENDIMEVE TE PROKURIMIT NGA BANKA DHE

PUBLIKIMI | VENDIMIT MBI DHENIEN E KONTRATES

Orari i prokurimit

1. Banka shqyrton®® Planet e prokurimit dhe azhurnimet e tyre té cilat pérgatiten nga
Huamarrésit né pérputhje me dispozitat e paragrafit 1.18. Kéto duhet té jené né
pérputhej me Planin pér implementim té projektit, Marréveshjen e huasé dhe kéto
Udhézime.

Shqgyrtimi paraprak

2. Né lidhje me t& gjitha kontratat™, t cilat i nénshtrohen shqyrtimit paraprak té Bankas:

(a)

(b)

(©)

Né rastet kur pérdoret para-kualifikimi, Huamarrési, para se té ftojé
parashtresat pér para-kualifikim, i ofron Bankés draft dokumentet té cilat do té
pérdoren, pérfshiré edhe tekstin e ftesés pér para-kualifikim, pyetésorin pér
para-kualifikim, si dhe metodologjiné e vlerésimit, sé& bashku me njé
pérshkrim té procedurave té shpalljes té cilat do té aplikohen, dhe kryen
ndryshimet né procedura dhe dokumente té cilat Banka i kérkon né ményré té
arsyeshme. Raporti me té cilin vlerésohen kérkesat e pranuara nga Huamarrési,
lista e ofertuesve té propozuar té para-kualifikuar, sé bashku me deklaratat e
kualifikimeve té tyre si dhe arsyet pér pérjashtimin e ndonjé ofertuesi nga
para-kualifikimi, i dorézohen Bankés pér komente para se ofertuesit t&¢ mund té
njoftohen me vendimin e Huamarrésit, ndérsa Huamarrési bén plotésime dhe
fshirje, apo ndryshime né listén né fjalé té cilat Banka i kérkon né ményré té
arsyeshme.

Para se té ftohen ofertat, Huamarrési i ofron Bankés pér komente, draftet e
dokumenteve té ofertimit, pérfshiré edhe ftesén pér ofertim; udhézime
ofertuesve, pérfshiré edhe bazén pér vlerésim té ofertave dhe pér dhénie té
kontratés; si dhe kushtet e kontratés dhe specifikacionet pér punét ndértimore,
furnizimin e mallrave, apo instalimin e pajisjes, etj. varésisht prej rastit, sé
bashku me njé pérshkrim té procedurave té shpalljes té cilat do té aplikohen
gjaté ofertimit (nése nuk éshté pérdorur para-kualifikim), dhe bén ndryshimet
né dokumente té tilla, té cilat Banka i kérkon né ményré té arsyeshme. Pér
cfarédo ndryshime té tjera kérkohet miratimi i Bankés para se kéto t’iu
I&shohen ofertuesve té mundshém.

Pasi té jené pranuar dhe vlerésuar ofertat, Huamarrési, para marrjes sé
vendimit pérfundimtar mbi dhénien e kontratés, i dorézon Bankés né shqyrtim

8 paragrafet 11 deri 15 t& Aneksit 111, pércakton veprimet e ndérmarra nga Banka si pérgjigje ndaj
komunikimeve me ofertues, pérfshiré ankesat e ofertuesve, si dhe kérkesat e ofertuesve pér bisedé pas

procedures.

% Pragjet e shqyrimit paraprak shprehen né formé monetare, pércaktohen né bazé té rrezigeve té vlerésuara dhe
ceken né Planin e prokurimit pér té gjitha metodat e prokurimit gé aplikohen pér Huané. Ato pérfagésojné
vlerén totale té kontratés, pérfshiré té gjitha tatimet dhe ngarkesat, nése paguhen sipas kontratés. Pér kontratat té
cilat prokurohen né bazé té kontraktimit direkt sipas paragrafit 3.7, Huamarrési i parashtron Bankés pér miratim
kopje té specifikacioneve dhe draftin e kontratés para nénshkrimit té kontratés. Kontrata nénshkruhet vetém pasi
Banka e jep miratimin (mos kundérshtimin) e saj, ndérsa lidhur me kontratén e nénshkruar vlejné dispozitat e
pikes (h) té kétij paragrafi.



(d)

(€)

(f)

(9)

(h)

()

njé raport té detajshém (té pérgatitur, nése Banka e kérkon, nga eksperté té
pranueshém pér Bankeén), lidhur me vlerésimin dhe krahasimin e ofertave té
pranuara (pér cdo fazé, né raste té ofertimit dy fazor dhe marréveshjeve
kornizé) sé bashku me rekomandimet pér dhénien dhe informata té tjera té
cilat i kérkon Banka. Banka, nése konstaton se dhénia e synuar e kontratés nuk
do té ishte né pérputhje me Marréveshjen pér huané dhe/ose me Planin e
prokurimit, informon pa vonesé Huamarrésin dhe cek arsyet e veta pér njé
konstatim té tillé. Pérndryshe, Banka jep miratimin pér rekomandimin e
dhénies sé kontratés. Huamarrési jep kontratén vetém pasi té keté marr
miratimin e Bankés.

Nése Huamarrési kérkon njé zgjatje té vlefshmérisé sé ofertés pér té
pérfunduar procesin e vlerésimit, pér t¢€ marré aprovimet e nevojshme té
brendshme dhe té Bankés, dhe pér té kryer dhénien e kontratés, ajo kérkon
miratimin e Bankés pér kérkesén e paré pér zgjatje, nése éshté mé e gjaté se
katér javé, dhe pér té gjitha kérkesat pasuese pér zgjatje, pavarésisht periudhés.

Nése pas publikimit t€¢ dhénies Huamarrési merr protesta apo ankesa nga
ofertuesit, njé kopje e ankesés, komenteve té Huamarrésit lidhur me cdo
céshtje té ngritur né ankesé, dhe njé kopje té pérgjigjes sé Huamarrésit i
dérgohet Bankeés pér shgyrtim dhe komente.

Nése si rezultat i analizés sé njé proteste Huamarrési ndryshon rekomandimin
e vet pér dhénien e kontratés, arsyet pér njé vendim té tillé dhe njé raport té
rishikuar té vlerésimit i dorézohen Bankés pér miratim. Huamarrési kujdeset
pér ribotimin e dhénies sé kontratés né Formatin e paragrafit 7 t€ Aneksit | té
kétyre Udhézimeve.

Termat dhe kushtet e njé kontrate nuk duhet, pa miratimin paraprak té Bankés,
té dallojné materialisht nga ato me té cilat jané kérkuar Ofertat ose
parakualifikimi i kontraktoréve, nése ka té tilla.

Njé kopje konformuar e kontratés, dhe e sigurisé mbi pagesén e avansit si dhe
siguria e ekzekutimit nése jané kérkuar, i dorézohen Banké&s menjéheré pas
nénshkrimit té saj dhe pérpara parashtrimi né Banké té kérkesés sé paré pér
térhegjen e fondeve nga llogaria e kredisé né lidhje me kontratén e tillé. Kur
pagesa pér kontraté duhet té béhen né njé llogari té vecanté (SA), kopjet e
kontratés, dhe siguria mbi pagesén e avansit dhe siguria e ekzekutimit, nése
jané kérkuar, i dorézohen Bankés pérpara kryerjes sé pagesés sé paré nga SA
né lidhje me kontratén e tillé.

Té gjitha raportet e vlerésimit shogérohen nga njé pérmbledhje e prokurimit né
njé formular té dhéné nga Banka. Pérshkrimi dhe vlera e kontratés, sé bashku
me emrin dhe adresén e ofertuesit t& suksesshém, i nénshtrohen deklarimit
publik nga Banka né pajtim me nén-paragrafin (h) mé larté pas marrjes sé
kopjes sé nénshkruar té kontratés nga Huamarrési .

Huamarrési ruan té gjithé dokumentacionin pérkitazi me ¢do kontraté gjaté
implementimit té Projektit deri né dy vjet pas datés sé mbylljes sé
Marréveshjes sé huasé. Dokumentacioni pérfshin, por nuk kufizohet vetém né:



(i) origjinalin e nénshkruar té kontratés dhe té gjitha ndryshimet dhe plotésimet
pasuese; (ii) ofertat origjinale, té gjitha dokumentet dhe korrespondenca e
ndérlidhur me prokurimin dhe zbatimin e kontratés, pérfshiré ato né
mbéshtetje té vlerésimit té ofertave, si dhe rekomandimin pér dhénie té béré
Bankés; dhe (iii) faturat apo déftesat e pagesés, si dhe certifikatat pér
inspektim, dorézim, kryerje apo pranim té mallrave, punéve dhe shérbimeve
jo-konsulente. Pér kontratat e dhéné né bazé té kontraktimit direkt,
dokumentacioni pérfshin arsyetimin pér aplikimin e metodés, kapacitetin
teknik dhe financiar té firmés, si dhe origjinalin e nénshkruar té kontratés.
Huamarrési i ofron Bankés njé dokumentacion té tillé me kérkesé pér shqyrtim
nga Banka ose nga konsulentét/auditorét e saj.

(k) Banka mund té shpall keqg-prokurimin pér ndonjé nga arsyet e parashikuara né
paragrafin 1.14 té Udhézimeve, duke pérfshiré edhe nése konstaton se mallrat,
punimet ose shérbimet konsulente pér HMI nuk jané prokuruar né pérputhje
me procedurat e dakorduara dhe metodat e reflektuar né Marréveshjen e Huasé
dhe té detajuara mé tej né Planin e Prokurimit pér té cilat Banka ka dhéné
miratimin e saj, ose se veté kontrata nuk éshté né pérputhje me procedurat e
tilla. Banka informon menjéheré Huamarrésin pér arsyet e njé vendimi té tillé.

Ndryshimet e kontratés sé nénshkruar. Né rastin e kontratave gé i nénshtrohen
rishikimit paraprak, para se té dakordohen pér (a) njé zgjatje materiale té& kohés sé
pércaktuar pér kryerjen e njé kontrate, ose (b) ndryshime thelbésore né fushéveprimin
e shérbimeve apo ndryshimeve té tjera té réndésishme né termat dhe kushtet e
kontratés, ose (c) ¢farédo urdhri pér ndryshim apo amandamentim (pérveg né rastet e
urgjencés ekstreme) té cilat, vegcmas apo té kombinuara me té gjitha urdhrat pér
variacion ose plotésimet e Iéshuara mé paré, rrisin shumén fillestare té kontratés pér
mé shumé se 15 pér qind, ose (d) ndérprerjen e propozuar té kontratés, Huamarrési
merr miratimin e Bankés. Nése banka pércakton se propozimi éshté né kundérshtim
me dispozitat e Marréveshjes sé Huasé dhe / ose planin e prokurimit, ajo informon
menjéheré Huamarrésin dhe tregon arsyet pér vendimin e saj. Njé kopje e té gjitha
amendamenteve té kontratés i dorézohen Bankés pér shénimet e saj.

Pérkthimet. Nése njé kontraté e dhéné sipas procedurave ICB i nénshtrohet shqyrtimit
paraprak dhe éshté e nénshkruar né Gjuhén kombétare®, Huamarrési ka pérgjegjésiné
gé Bankés t’i sigurojé pérkthimin e sakté t€ raportit pér vlerésim té ofertave dhe
draftin e kontratés me iniciale, né gjuhén e pérdorur ndérkombétarisht té cekur né
dokumentet e ofertimit (gjuha angleze, franceze apo spanjolle). Pérkthimet e sakta i
sigurohen Bankés edhe né raste té ndryshimeve pasuese té kontratave té tilla.

Shqgyrtimi pasues

5. Shqyrtimet pas prokurimit (SHPP) kryhen normalisht nga Banka. Huamarrési mban té

gjithé dokumentacionin né lidhje me ¢do kontraté e cila nuk rregullohet nga paragrafi
2 i kétij Aneksi gjaté zbatimit té projektit dhe deri né dy vjet pas datés sé mbylljes sé
Marréveshjes sé Huasé. Ky dokumentacion pérfshin, por nuk kufizohet vetém né,
origjinalin e nénshkruar té kontratés dhe té gjitha ndryshimet ose plotésimet e
mévonshme, ofertat, raportet e vlerésimit té ofertave dhe rekomandimi pér dhénie té
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kontratés, faturat apo déftesat e pagesés, si dhe certifikatat pér inspektim, dorézim,
kryerje dhe pranim té mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-konsulente, pér shqyrtim
nga Banka dhe konsulentét/auditorét e saj. Huamarrési gjithashtu jep
dokumentacionin tjetér té cilin Banka mund ta kérkojé. Banka mund té shpall keg-
prokurimin pér ndonjé nga arsyet e parashikuara né paragrafin 1.14 té Udhézimeve,
duke pérfshiré edhe nése konstaton se mallrat, punimet ose shérbimet konsulente nuk
jané prokuruar né pérputhje me procedurat e dakorduara dhe metodat e reflektuar né
Marréveshjen e Huasé dhe té detajuara mé tej né Planin e Prokurimit pér té cilat
Banka ka dhéné miratimin e saj, ose se veté kontrata nuk éshté né pérputhje me
procedurat e tilla. Banka informon menjéheré Huamarrésin pér arsyet e njé vendimi té
tillé. Gjithashtu, varésisht prej rrezikut dhe fushéveprimit té projektit (p.sh. nése
pérfshin shumé kontrata té thjeshta dhe me vleré té ulét), Banka mund té pajtohet me
Huamarrésin gé té emérojné subjekte té pavarura pér té kryer SHPP-né, né pérputhje
me termat, kushtet dhe procedurat e raportimit té pranueshme pér Bankén. Né rastet e
tilla, Banka shqyrton raportet e parashtruara nga Huamarrési dhe e ruan té drejtén gé
té béjé shgyrtimet pasuese vet dhe até gjaté implementimit té projektit, sipas nevojés.

Ndryshimi nga Shqyrtimi pasues né Shqyrtimin paraprak

6.

Njé kontraté, vlerésimi i kostos i sé cilés nén pragun e Bankés pér shqyrtim paraprak
té cekur né Planin e Prokurimit, biejné né kuadér té shqyrtimit paraprak nése ¢cmimi i
ofertuesit mé té ulét té vlerésuar tejkalon pragun e tillé. | gjithé dokumentacioni lidhur
me prokurimin i cili éshté pérpunuar, duke pérfshiré raportin e vlerésimit dhe
rekomandimin pér dhénien e kontratés, i dorézohen Bankés pér shqyrtim paraprak dhe
pér miratim para dhénies sé kontratés. Kur, né té kundértén, ¢cmimi i ofertuesit té
pérzgjedhur bie nén pragun e shqyrtimit paraprak, procesi i shqyrtimit paraprak
vazhdon. Né rrethana té caktuara, Banka mund té kérkojé gé Huamarrési té ndjek njé
proces té rishikimit paraprak pér njé kontraté nén pragun e Bankés pér shqyrtim
paraprak né rast té ankesés pér té cilén konstaton se éshté e natyrés serioze.
Gjithashtu, kur metoda e prokurimit kérkon ndryshim pér shkak té vlerésimeve mé té
larta ose mé té uléta sesa kostoja e vlerésuar mé paré, pér shembull nga NCB né ICB
apo anasjelltas, plani i prokurimit ndryshohet Huamarrési dhe i dorézohet Bankés pér
shqyrtim dhe mos kundérshtim.

Publikimi i njoftimit té dhénies sé Kontratave

7.

Huamarrési publikon informatat né UNDB online pér té gjitha kontratat sipas ICB dhe
LIB, kontratat me koncesionaré sipas PPP dhe nén-projektet sipas Huave pér
institucione dhe subjekte ndérmjetése financiare, dhe pér té gjitha kontratat direkte
sipas kétyre Kushteve, ndérsa né shtypin kombétar® pér té gjitha kontratat né kuadér
té NCB, pérfshiré ato té dhéné né kuadér té Marréveshjeve kornizé dhe né kuadér té
Llogarisé sé detyrueshme, dhe kontratat direkte té vlerés sé ulét (shih fusnotén 64).
Publikimi i tillé béhen brenda dy javéve pas pranimit t€ miratimit nga Banka pér
rekomandimin e dhénies, pér kontratat gé i nénshtrohen shqyrtimit paraprak té
Bankés, dhe brenda dy javéve pér vendimet e Huamarrésit pér dhénie té kontratés pér
kontratat té cilat i nénshtrohen shqyrtimit pasues. Publikimi pérfshin numrin e ofertés
dhe té lotit, si dhe informatat vijuese, té cilat jané relevante dhe vlejné pér cdo
metodé: (a) emrin e ¢do ofertuesi i cili ka parashtruar oferté; (b) ¢mimet e ofertés té
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cilat jané lexuar né hapjen e ofertave; (c) cmimet e vlerésuara té ¢do oferte e cila éshté
vlerésuar; (d) emrat e ofertuesve, ofertat e té ciléve ose jané refuzuar si jo té
pérgjegjshme ose nuk i kané pérmbushur kriteret e kualifikimit, ose nuk jané
vlerésuar pér arsyet e tilla, dhe (e) emrin e ofertuesit fitues, ¢cmimin e pérgjithshém
final té kontratés, si dhe kohézgjatjen dhe pérmbledhjen e fushéveprimit té kontratés.
Banka rregullon publikimin e njoftimit pér dhénie té kontratave me shqyrtim paraprak
né ueb fagen e vet té jashtme pas pranimit té kopjes sé konformuar té kontratés sé
nénshkruar nga Huamarrési dhe siguriné e performancés, nése éshté kérkuar, né
pérputhje me nén-paragrafin 2(h) mé larté.

Hulumtimi paraprak lidhur me Politikat dhe Procedurat e Bankés lidhur me dénimet

8.

Kur béhet vlerésimi i ofertave, Huamarrési kontrolloni pérshtatshmériné e ofertuesve
nga listat e firmave dhe individéve té cilét jané ndaluar dhe suspenduar, né pérputhje
me paragrafin 1.16 (d) té kétyre Udhézimeve dhe / ose paragrafin 1.23 (d) té
Udhézimeve pér konsulenté, nga Banka, e té cilat jané postuar né fagen e internetit té
jashtém té Bankés. Huamarrési kryen hulumtime té tjera paraprake (due diligence)
duke béré nga afér mbikéqyrjen dhe monitorimin e ¢farédo kontrate aktuale (qofté me
shqyrtim paraprak apo pasues) té firmés ose individit i cili éshté sanksionuar nga
Banka, pas nénshkrimit té njé kontrate té tillé. Huamarrési nuk nénshkruan ndonjé
kontraté té re dhe as ndryshim té ri, pérfshiré ¢do zgjatje té kohés pér pérfundim ose
urdhér pér ndryshim ose variacion, pér kontrata né vazhdim e sipér me njé firmé apo
individ té pezulluar apo té pérjashtuar pas hyrjes né fuqi té pezullimit ose pérjashtimit,
pa shqyrtimin paraprak té Bankés dhe miratimin e saj. Banka financon shpenzimet
shtesé vetém né qofté se ato jané béré para datés sé pérfundimit té kontratés origjinale
ose datés sé ndryshuar té pérfundimit: (i) pér kontratat me shqyrtim paraprak, pér njé
amendament pér té cilin Banka ka dhéné miratimin e saj; dhe (ii) pér kontratat me
shqyrtim pasues, pér njé amendament té nénshkruar para hyrjes né fuqi té pezullimit
ose pérjashtimit. Banka nuk financon asnjé kontraté té re, ose ¢farédo ndryshimi ose
shtese me té cilén béhet ndryshim material i kontratés ekzistuese e cila éshté
nénshkruar me njé firmé apo me individ té pezulluar apo té pérjashtuar mé ose pas
datés efektive t& pezullimit ose pérjashtimit.



ANEKSI 2: PREFERENCAT VENDORE

Preferencat pér mallrat e prodhuara né vend

1.

Huamarrési, né pajtim me Bankén, mund té lejojné njé margjiné té preferencés gjaté
vlerésimit té ofertave sipas procedurés ICB pér ofertat té cilat ofrojné mallra té
caktuara té prodhuara né shtetin e Huamarrésit, kur mallrat e tilla krahasohen me
mallrat e prodhuara gjetiu. Né rastet e tilla, dokumentet e ofertimit gartazi véné né pah
cfarédo preference qé iu ofrohet prodhimeve vendore dhe informatat e nevojshme pér
té konstatuar pranueshmériné e ofertés pér njé oferté té tillé. Kombésia e prodhuesit
apo furnitorit nuk éshté kusht i njé pranueshmérie té tillé. Gjaté vlerésimit dhe
krahasimit té ofertave, aplikohen metodat dhe fazat e parapara me kété dokument.

Pér krahasim, ofertat e pérgjegjshme klasifikohen né njé apo mé shumé grupe:

@) Grupi A: ofertat té cilat ofrohen ekskluzivisht pér mallrat e prodhuara né
vendin e Huamarrésit nése ofertuesi déshmon, né masén e kénagqshme pré
Ofertuesin dhe pér Bankén, se (i) puna, Iénda e paré dhe kompontet brenda
shtetit té Huamarrésit marrin pjesé me 30 apo mé shumé pérgind té€ ¢mimit
EXW té produktit té& ofruar, dhe (ii) stabilimenti, né té cilin ato mallra
prodhohen apo montohen, té jeté pérfshiré né prodhimin/montimin e
mallrave té paktén gé nga koha e parashtrimit té ofertés.

(b) Grupi B: té gjitha ofertat tjera té cilat ofrojné mallrat e prodhuara né shtetin e
Huamarrésit.

(©) Grupi C: ofertat té cilat ofrojné mallrat e prodhuara jashté vendit e té cilat
jané importuar ose gé do té importohen né ményré té drejtpérdrejté.

Cmimi i ofertuar pér mallra né ofertat né kuadér t¢ Grupeve A dhe B pérfshijné té
gjitha detyrimet dhe tatimet e paguara apo gé duhet té paguhen pér materiale apo
komponenté themellore té bleré apo té importuar né tregun vendor, por pérjashtojné
tatimet pér shitjes apo tatime té ngjashme gé aplikohen pér produktin e gatshém.
Cmimi i ofertuar pér mallrat né ofertat né Grupin C jané me CIP (Carriage and
Insurance Paid — Transporti dhe Sigurimi i Paguar)(pér vendin e destinacionit), ku
pérjashtohen doganat dhe tatimet tjera té importit té cilat jané paguar apo duhet té
paguhen.

Né hapin e paré, té gjitha ofertat e vlerésuara né cdo grup krahasohen pér té
pércaktuar ofertén mé té ulét né cdo grup. Ofertat e tilla mé té uléta té vlerésuara
krahasohen me njéra tjetrén dhe, nése si rezultat i kétij krahasimi, oferta nga Grupi A
apo B rezulton mé e ulét, ajo pérzgjidhet pér dhénie té kontratés.

Nése, si rezultat i krahasimit sipas paragraféve mé larté, ofertat mé e ulét e vlerésuar
éshté oferta nga Grupi C, té gjitha ofertat nga Grupi C krahasohen mé tej me ofertén
meé té ulét té Grupit A, pasi t’i jené shtuar ¢mimit té vlerésuar t€ mallrave t€ ofruar né
cdo oferté té Grupit C, dhe até vetém pér géllime té kétij krahasim, njé shumé prej
15% té cmimit ofertues CIP pér mallrat qé duhet té importohen apo gé jané importuar.
Té dy cmimet pérfshijné zbritje té pakushtézuar dhe korrigjohen pér gabime



aritmetikore. Nése oferta nga Grupi A éshté mé e ulét, ajo pérzgjedhet pér dhénie té
kontratés. Nése jo, oferta mé e ulét e vlerésuar nga Grupi C pérzgjedhet sipas
paragrafit 4 mé larté.

6. Nuk aplikohet margjina e preferencave pér kontratat sipas parimit me celés né doré
pér furnizimin e njé numri té artikujve té vecanta té pajisjeve, si dhe pér monitimin,
instalimin dhe / ose ndértimin, i cili pércaktohet me paragrafin 2.4 té Seksionit 11%.
Megjithaté, pa kundérshtimin e Bankés, ofertat pér kontratat sipas parimit me celés né
doré, mund t& ftohen dhe té vlerésohen né bazé té cmimeve DDP® (destinacionin e
emértuar) pér mallrat e prodhuara jashté vendit.

7. Né rast té pérgjegjésisé sé vetme (pérvec celésit né doré) kontratat pér impiante dhe
stabilimente t¢ médha industriale, té cilat pércaktohen né paragrafin 2.4 té Seksionit
I, margjina e preferencés nuk vlen pér téré pakon por vetém pér prodhimet e
prodhuara né vend. Pajisjet qé ofrohen nga jashté kuotohen me CIP, ndérsa pasjisjet
gé ofrohen né vend, me EXW. Té gjitha komponentét tjera, si¢ jané dizajni, ndértimi,
transporti lokal dhe sigurim deri né vendin e destinacionit, montimi, instalimi dhe
mbikéqyrja, sipas nevojés, ofertohen ndaras. Ofertat nuk klasifikohen né Grupe A, B
ose C. Gjaté krahasimit té ofertave, vetém ¢mimi CIP pér ¢do oferté té pajisjeve té
ofruar nga jashté shtetit t¢ Huamarrésit rritet pér 15 pérgind. Preferencat nuk vlejné
pér shérbimet apo puné té ndérlidhura apo jo-konsulente gé jané té pérfshira né pako.
Oferta e pércaktuar si mé e ulét né pérputhje me kriteret pér vlerésim, pérfshiré
preferencat vendore, nése ka té tilla, dhe té aplikuara si mé larté, pérzgjidhen pér
dhénie té kontratés.

Preferenca pér kontraktues vendor

8. Pér kontrata pér puné gé jepen né bazé té ICB, Huamarrésit gé i plotésojné kushtet
mund, me pajtimin e Bankés, té ofrojné njé margjiné preference prej 7.4 pérqind pér
kontraktuesit vendor®', né pérputhje me, dhe né varési prej, dispozitave vijuese:

@) Kontraktuesve qé aplikojné pér preferencé té tillé duhet t'u kérkohet té&
ofrojné, si pjesé e t& dhénave pér kualifikim®, informata si¢ jané detajet e
pronésisé, té cilat jané té nevojshme pér té pércaktuar nése, né pérputhje me
klasifikimin e pércaktuar nga Huamarrési dhe té pranuar nga Banka, njé
kontraktues apo grup i caktuar i kontraktuesve mund té kualifikohen pér
preferencé vendore. Dokumentet e ofertimit tregojné qartazi preferencén dhe

% Kjo nuk iu referohet furnizimit t& mallrave me mbikéqyrije té instalimit né té njéjtén kontraté e cila
konsiderohet kontraté pér furnizim té mallrave, dhe sé kéndejmi edhe i pérmbushin kushtet pér aplikimin e
preferences vendore pér komponentén e mallrave.

% DDP &shté sipas INCOTERM, qé nénkupton “Delivered Duty Paid” (Liferim me dogané té paguar) ku shitési
i liferon mallin e zhdoganuar blerésit, dhe jo té shkarkuar nga ¢farédo mjet transporti né vendin e caktuar té
destinacionit. Shitési bart té gjitha shpenzimet dhe rreziget e ndérlidhura me sjelljen e mallit deri aty pérfshiré,
sipas rastit, edhe doganén pér importin né vendin e destinacionit, dhe shkarkimin né destinacionin final si pjesé
e kontratés me parimin ¢elés né doré. Né shtetet té cilat lirojné ofertuesit nga pagesa pér import pér kontratat e
financuara nga Banka, krahasimi pér géllime té vlerésimit té ofertave béhet né bazé té mos-pérjashtimit nga
detyrimet dhe tatimet pér importin e mallrave té prodhuara jashté dhe dokumentet e ofertimit mund té véné né
pah gé, para nénshkrimit té kontratés, blerésimi dhe ofertuesi fitues do té identifikojné shumén e tatimeve qé
duhet té paguhen pér importin e mallit té ofruar si rezultat i njé lirimi té tillé. MiIrépo, shuma e kontratés gé do té
nénshkruhet nuk pérfshiné shumé e pérgjithshme té detyrimeve dhe tatimeve té liruara.

°! preferenca pér Kontraktues vendor vlen vetém pér shtetet té cilat kualifikohen.

%2 Né fazén e para-kualifikimit dhe / ose té ofertimit.



metodén e cila do té pasohet gjaté vlerésimit dhe krahasimit té ofertave né
ményré gé njé preferencé e tillé té hyjé né fuqi.

(b) Pasi ofertat té jené pranuar dhe shgyrtuar nga Ofertuesi, ofertat e pérgjegjshme
klasifikohen né grupet vijuese:

(1) Grupi A: ofertat e ofruara nga kontraktues vendor té cilét pérmbushin
kushtet pér preference.

(i)  Grupi B: ofertat e ofruara nga kontraktuesit e tjeré.

Té gjitha ofertat e vlerésuara né secilin grup, si njé hap i paré i vlerésimit, krahasohen
pér té pércaktuar ofertén mé té ulét, dhe ofertat mé té uléta té vlerésuara né secilin
grup krahasohen mé tej me njéri-tjetrin. Nése, si rezultat i kétij krahasimi, njé oferté
nga Grupi A, éshté mé e ulét, ajo do té pérzgjidhen pér dhénie té kontratés. Nése njé
oferté nga Grupi B éshté mé e ulét, si njé hap té dyté té vlerésimit, té gjitha ofertat nga
Grupi B krahasohen mé tej me ofertén mé té ulét té vlerésuar nga Grupi A. Vetém pér
géllime té kétij krahasimi té métejshém, njé shumé té barabarté me 7.5 pér qind té
¢cmimit té ofertés pérkatése korrigjuar pér gabimet aritmetike, duke pérfshiré ulje té
pakushtézuar por duke pérjashtuar shumat e pérkohshme dhe kostot e punéve té dités,
nése ka, i shtohen ¢mimit té vlerésuar té ofruar né ¢do oferté nga Grupi B. Nése oferta
nga Grupi A, éshté mé e ulét, ajo pérzgjidhet pér dhénie. Nése jo, oferta mé e ulét e
vlerésuar nga Grupi B bazuar né hapin e paré té vlerésimit, pérzgjidhet.



ANEKSI 3: UDHEZIME OFERTUESVE

Qéllimi

1.

Ky Aneks ofron udhézime pér ofertues t¢ mundshém té cilét déshirojné té marrin
pjesé né prokurim té financuar nga Banka.

Pérgjegjésia pér prokurim

2.

Pérgjegjésia pér implementim té projektit, dhe sé kéndejmi, edhe pér pagesén e
mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-konsulente sipas projektit, bie térésisht tek
Huamarrési. Banka, nga ana e saj, obligohet sipas neneve té késaj Marréveshje gé té
sigurohet gé mjetet nga huaja e Bankés paguhen vetém pasi shpenzimet té jené
shkaktuar. Huamarrési i parashtron Bankés kérkesé pér térhegje me dokumentacion
mbéshtetés pér té déshmuar se fondet jané shfrytézuar ose shfrytézohen né pérputhje
me Marréveshjen pér huané dhe me Planin e prokurimit®™. Ashtu sic éshté cekur né
paragrafin 1.2 té Udhézimeve, Huamarrési éshté ligjérisht pérgjegjés pér prokurim. Ai
fton, pranon dhe vleréson ofertat, dhe jep kontratén. Kontrata béhet ndérmjet
Huamarrésit dhe furnitorit apo kontraktuesit. Banka nuk éshté palé né kontraté.

Roli i Bankés

3.

Si¢ thuhet né paragrafin 1.13 té Udhézimeve, Banka rishikon procedurat e prokurimit,
dokumentet, vlerésimet e ofertés, rekomandimet pér dhénie, dhe veté kontratén pér t’u
siguruar se procesi po kryhet né pérputhje me procedurat e dakorduara, si¢ kérkohet
né Marréveshjen e Huasé. Né rastin e kontratave té médha, dokumentet shgyrtohen
paraprakisht nga Banka para léshimit té tyre, sic pérshkruhet né Aneksin 1%
Gjithashtu, né qofté se, né ¢do kohé gjaté procesit té prokurimit (edhe pas dhénies sé
kontratés), Banka arrin né pérfundimin se procedurat e pranuara nuk jané ndjekur né
¢do aspekt material, Banka mund té deklarojé keg-prokurim, si¢ pérshkruhet né
paragrafin 1.14. Megjithaté, nése njé Huamarrés ka dhéné njé kontraté pas marrjes sé
"mos kundérshtimit” nga Banka, Banka shpall keg-prokurim vetém né qofté se mos
kundérshtimi éshté léshuar né bazé té informatave jo té plota, té pasakta ose
mashtruese té siguruara nga Huamarrési. Pér mé tepér, nése banka konstaton se jané
pérdorur praktika korruptuese ose mashtruese nga pérfagésuesit e Huamarrésit ose
ofertuesit, Banka mund té imponojé sanksione té zbatueshme té pércaktuara né
paragrafin 1.16 té Udhézimeve.

Banka ka léshuar Dokumentet standard té ofertimit (SBD) pér lloje té ndryshme té
ofertimit. Ashtu si¢ éshté théné né paragrafét 2.10 dhe 2.12 té Udhézimeve, éshté e
obligueshme q€ Huamarrési t’i shfrytézojé kéto dokumente, me ndryshime minimale
pér té shtjelluar céshtje gé jané specifike pér shtetin apo projektin. Dokumentet pér
para-kualifikim dhe pér ofertim finalizohen dhe Iéshohen nga Ofertuesi.

Informatat mbi ofertimin
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Informacion mbi mundésité e ofertimit nén ICB mund té merret nga Njoftimi i
pérgjithshém pér prokurim dhe Njoftimeve specifike té prokurimit, si¢c pérshkruhen né
paragrafét 2.7 dhe 2.8 té Udhézimeve. Udhézimet e pérgjithshme pér pjesémarrjen, si
dhe informatat paraprake mbi mundésité e biznesit né projektet e ardhshme, mund té
merren nga ueb fagja e Bankés Botérore® si dhe nga Infoshop®™. PAD jané gjithashtu
né dispozicion nga Infoshop-i dhe né fagen e internetit té Bankés pas miratimit té
kredisé.

Roli i ofertuesit

6.

Pasi njé ofertues pranon dokumentin e parakualifikimit ose ofertimit, ofertuesi duhet
té studiojné me kujdes dokumentet pér té vendosur nése ai mund té plotésojé kushtet
teknike, komerciale, dhe kontraktuale, dhe nése éshté késhtu, té vazhdojé té pérgatisé
ofertén e tij. Ofertuesi duhet pastaj t& shqyrtojé dokumentet né ményré kritike pér té
paré nése ka ndonjé paqgartési, mosveprim, ose kontradikté t& brendshme, ose ndonjé
tipar té specifikacioneve ose kushteve té tjera té cilat jané té pagarta ose duken
diskriminuese ose kufizuese; nése éshté késhtu, ai duhet té kérkojé sgarime nga
Huamarrési, me shkrim, brenda periudhés kohore té specifikuar né dokumentet e
tenderit pér té kérkuar sgarime.

Kriteret dhe metodologjia pér pérzgjedhjen e ofertuesit té suksesshém jané té
pérshkruara né dokumentet e tenderit, zakonisht né Udhézimet pér ofertuesit dhe
specifikacionet. Nése kéto nuk jané té garta, sqarimi duhet kérkuar né ményré té
ngjashme nga Huamarrési.

Né lidhje me kété duhet theksuar se dokumentet specifike té kualifikimit té Iéshuara
nga Huamarrési geverisin ¢do proces té prokurimit, si¢ thuhet né paragrafin 1.1 té
Udhézimeve. Nése njé ofertues mendon se ndonjé nga dispozitat né dokumente jané
né kundérshtim me Udhézimet, ai duhet gjithashtu ta ngris kété céshtje me
Huamarrésin.

Eshté pérgjegjési e ofertuesit té parashtrojé ¢farédo pagartési, kundérshtim, léshim,
etj, para dorézimit té ofertés sé tij, pér té siguruar dorézimin e ofertés e cila éshté
plotésisht e pérgjegjshém dhe e pérputhshme, duke pérfshiré té gjitha dokumentet
mbéshtetése té kérkuara né dokumentet e tenderit . Mos pérputhja me kérkesat kritike
(teknike dhe komerciale), do té rezultojé né refuzimin e ofertés. Nése njé ofertues
déshiron té propozojé devijimet né njé kusht jo-kritik, ose té propozojé njé zgjidhje
alternative, ai duhet té ndjek rreptésisht udhézimet mbi kéto aspekte té caktuara né
dokumentet e ofertimit t¢ Huamarrésit, né vecanti dispozitat gé kané té béjné me
devijimet. Zgjidhjet alternative duhet té ofrohen vetém Kkur autorizohen né
dokumentet e ofertimit. Pérve¢ nése dokumentet e ofertimit identifikojné garté kushtet
e obligueshme dhe jo té obligueshme teknike dhe komerciale, ofertuesi merr pérsipér
pérgjegjésiné e ploté pér cfarédo devijimi ose kushti né ofertén e tij i cili mund té
konsiderohet material dhe té keté si rezultat refuzimin e ofertés sé tij. Sapo ofertat té
jené pranuar dhe hapur publikisht, nuk kérkohet apo lejohet ndryshimi i ¢mimit apo
pérmbajtjes sé ofertés.

% http://www.worldbank.org
% Adresa e Infoshop-it shté adresa e Bankés Botérore, né 1818 H Street, N. W., Washington, D. C., 20433,
U.S.A. Baza e té dhénave té projektit mund té gjendet né: http://www.worldbank.org/projects/.
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10.

Ashtu si¢ éshté cekur né paragrafin 2.47 t¢ Udhézimeve, procesi i vlerésimit té
ofertave éshté konfidencial deri né publikimin e njoftimit pér dhénie té kontratés. Kjo
ésht¢ me réndési thelbésore pér t’i mundésuar Huamarrésit dhe Bankés pér té
shmangur qofté realitetin apo dukjen e ndikimit té pagené. Nése, né kété fazé,
ofertuesi déshiron t’i béjé me dije Huamarrésit informata shtesé ose Bankeés, ose té
dyve, e bén kété me shkrim.

Veprimet e Bankeés

11.

12.

13.

14.

Ofertuesit mund t’1 dérgojné€ Bankés kopje t€ komunikimeve té tyre pér ¢é€shtjet dhe
pyetjet me Huamarrésin ose t’i shkruajné Bankés drejtpérsédrejti, kur Huamarrésit
nuk pérgjigjen me kohé, ose kur komunikimi éshté né fakt ankesa kundér
Huamarrésit. Té gjitha komunikimet e tilla duhet t’i adresohen Udhéheqésit t€ Ekipit
té dérgatés pér projektin, me kopje Drejtorit té shtetit pér shtetin huamarrés dhe
Menaxherit regjional pér prokurim. Emrat e Udhéheqgésve té ekipit té dérgatés
gjenden né PAD.

Komunikimet e pranuara nga Banka nga ofertuesit e mundshém, para datés sé
mbylljes pér parashtrimin e ofertave, sipas rastit, iu referohen Huamarrésit me
komente dhe késhilla nga Banka, pér veprim apo pérgjigje.

Komunikimi, pérfshiré ankesat, e pranuara nga ofertuesit pas hapjes sé ofertave,
trajtohen si né vijim. Né rast té kontratave té cilat nuk iu nénshtrohen rishqyrtimit
paraprak nga Banka, komunikimi apo ekstraktet relevante, sipas nevojés, iu dérgohen
Ofertuesit pér shqyrtim dhe veprim té duhur. Huamarrési i ofron Bankés té gjithé
dokumentacionin relevant pér shgyrtim dhe komente nga Banka. Né rastet e
kontratave gé i nénshtrohen shqyrtimit paraprak, komunikimi shqyrtohet nga Banka,
né konsultim me Huamarrésin. Nése kérkohen té dhéna shtesé pér té kryer kété
proces, kéto sigurohen nga Huamarrési. Nése kérkohen informata apo qartésime
shtes€ nga Ofertuesi, Banka 1 kérkon Huamarrésit t’1 sigurojé dhe t€ komentojé dhe t’1
inkorporojé, sipas nevojés, né raportin e vlerésimit. Shqyrtimi i Bankés nuk kryhet
deri sa komunikimi té ekzaminohet dhe té shqyrtohet né térési. Komunikimet e
pranuara nga ofertuesit qé kané té béjné me akuza pér mashtrim apo korrupsion®’
mund t& kené nevojé pér trajtim té llojit tjetér, pér shkage konfidencialiteti. Né rastet e
tilla, Banka ushtron kujdes dhe diskrecion teksa ndan informata me Huamarrésin té
cilat i konsideron si té gélluara.

Pérvec pér té konfirmuar pranimin, Banka nuk bén diskutime apo mban
korrespondencé me ndonjé ofertues gjaté procesit té vlerésimit dhe shqyrtimit té
prokurimit, deri né publikimin e njoftimit pér dhénie té kontratés.

Biseda pasuese me Bankén

15.

Ashtu sic¢ éshté théné né paragrafin 2.65, nése, pas njoftimit pér dhénie té kontratés,
ofertuesi déshiron t’i vértetojé arsyet se pse oferta e tij nuk éshté pérzgjedhur, ai duhet

°" Raportimi pér mashtrimi apo korrupsionin e dyshuar mund té béhet drejtpérsédrejti Nénkryesisé sé Bankés
pér Integritet (INT) me email: investigations_hotline@worldbank.org, pérmes ueb fages sé Bankés Botérore;
apo linjés 24 oréshe té cilén e operojné palét e treta; numrin pa pagesé +1-800-831-0463, né regjistrimin e
thirrjeve +1-704-556-7046 (interpretét jané né dispozicion, thirrjet anonime pranohen); ose kontaktoni INT né
Seliné e Bankés né Uashington D. C.: +1-202-458-7677
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t’1 drejtojé kérkesén Huamarrésit. Nése ofertuesi nuk &shté i kénaqur me shpjegimin
me shkrim dhe kérkon takim me Bankén, ai mund ta béjé kété duke iu drejtuar
Menaxherit regjional té prokurimit pér shtetin huamarrés, i cili do té arranzhojé njé
takim né nivel té duhur dhe me stafin relevant. Qéllimi i njé takimi té tillé éshté vetém
té bisedohet oferta e ofertuesit, dhe as té ndryshohet géndrimi i Bankés i cili i éshté
pércjellur Huamarrésit dhe as té diskutohen ofertat e konkurruesve.
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. HYRJE

Qéllimi

1.1 Qéllimi i kétyre udhézimeve éshté té definohen politikat dhe procedurat e Bankés pér
pérzgjedhje, kontraktim dhe monitorim té konsulentéve qé kérkohen pér projektet té
cilat financohen pjesérisht apo térésisht nga huaja e Bankés ndérkombétare pér
rindértim dhe zhvillim (IBRD), kredia apo granti i Asociacionit ndérkombétar pér
zhvillim (IDA)?, pér avansin pér pérgatitjen e projektit (PPA), grantin nga Banka, apo
njé fond trusti“ t& administruar nga Banka dhe e ekzekutuar nga Pranuesi.

1.2 Marréveshja e huasé geverisé marrédhéniet ligjore ndérmjet Huamarrésit dhe Bankés,
dhe kéto Udhézime vlejné pér pérzgjedhjen dhe punésimin e konsulentéve pér
projektin, ashtu si¢ parashihet me Marréveshjen e husé. Té drejtat dhe obligimet e
Huamarrésit® dhe té konsulentit geverisen nga Kérkesat specifike pér Propozime
(RFP)*, té léshuar nga Huamarrési dhe me kontratén e nénshkruar nga Huamarrési me
konsulentin, dhe jo nga kéto Udhézime apo nga Marréveshja e huasé. Asnjé palé tjetér,
pérvec paléve té Marréveshje té huasé, nuk kané té drejté té tjera sipas asaj marréveshje
apo mund té kérkojné mjete nga huaja.

1.3 Pér géllime té kétyre Udhézimeve, shprehja konsulentét pérfshin njé gamé té gjeré té
subjekteve private dhe publike, pérfshiré firma konsulenté, firma inxhinierike,
menaxheré té ndértimit, firma menaxhuese, agjenté té prokurimit, ofrues té shérbimeve
inspektuese, auditoré, agjencione té Kombeve té Bashkuara (OKB) dhe organizata té
tjera shumé nacionale, banké tregtare dhe pér investime, universitete, institucione
kérkimore, agjencione qeveritare, organizata jogeveritare (OJQ), dhe individé®.
Huamarrésit e Bankeés i shfrytézojné kéto subjekte si konsulenté pér t’u ndihmuar né njé
gamé té gjeré té aktiviteteve, si¢c jané késhilla pér politiké; reforma institucionale;
menaxhment; shérbime té inxhinierisé; mbikéqyrje té ndértimit; shérbimet financiare;
shérbimet e prokurimit; studimet shogérore dhe ambientore; dhe identifikimi, pérgatitja
dhe implementimi i projekteve pér té plotésuar kapacitetet e Humarrésit né kéto 1émi.

'Kushtet e IBRD-sé dhe IDA-sé jané identike. Referencat Bankésné kéto Udhézime pérfshijné IBRD-né dhe
IDA-né, ndérsa pérmendja e “huave” pérfshiné huaté e IBRD-s&, si dhe kredité dhe grantet e IDA-sé, grantet e
Bankés, fondet e trusteve t& administruar nga Banka dhe té ekzekutuar nga pranuesi, dhe avanset pér pérgatitje
té projekteve (PPA).

Pérmendja e “Marréveshjes sé huasé” nénkupton marréveshjet ligjore ndérmjet Bankés dhe Huamarrésit, dhe
mund té pérfshijné marréveshjet e projektit ndérmjet Bankés dhe subjektit pér implementim té projektit.
Pérmendja e “Huamarrésit” pérfshin pranuesit e huave, kredive, granteve dhe té€ PPA-sé té cilét ekzekutojné
projekte té tilla, dhe mund té pérfshijné edhe nén-huamarrés apo subjekte pér implementim té projektit.

2 pérderisa marréveshja pér administrimin e fondeve té tilla té trustit apo té granteve nga Banka nuk éshté né
kundérshtim me kéto dispozita si pérjashtime, pérfshiré edhe Marréveshjen e Kombeve té Bashkuara mbi
Parimet e Besueshme (FPA) apo Fondin e Trustit Shumé Donatorésh (MDTF) né situate emegjente.

®Né disa raste, Huamarrési vepron vetém si ndérmijetés, dhe projekti kryhet nga ndonjé agjencion apo subjekt
tjetér.Pérmendja e Huamarrésit né kéto Udhézime pérfshin agjencione dhe subjekte, si dhe nén-huamarrés né
kuadér t€ “arranzhmaneve pér huadhénie té€ métejme”.

* Shih Shtojcén 2.
>Shih paragrafét 3.15 — 3.21 pér lloje t& caktuara té konsulentéve, dhe Seksionin V pér konsulenté individual.



Céshtje té pérgjithshme

1.4

1.5

1.6

Huamarrési éshté pérgjegjés pér pérgatitjen dhe implementimin e projektit, dhe prandaj
edhe pérzgjedhjen e konsulentit, si dhe dhénien dhe administrimin e kontratés. Banka,
nga ana e saj, obligohet me Nenet e Marréveshjes (Nenet e Marréveshjes sé Bankés,
Neni 11, Pjesa 5(b)); dhe Nenet e IDA-sé sé& Marréveshjes, Neni V, Seksioni 1(g)) pér
“t’u siguruar q€ mjetet e ndonjé huaje pérdorin vet€m pér géllime pér té cilét éshté
dhéné granti, duke i kushtuar kujdes racionalitetit dhe efikasitetit dhe pavarésisht
ndikimeve apo céshtjeve politike apo ¢éshtjeve té tjera jo-ekonomike” dhe té keté
pércaktuar procedura té detajshme pér kété géllim. Edhe pse rregullat dhe procedurat
specifike gé duhet té pasohen pér punésimin e konsulentéve varen nga rrethanat e rastit
té caktuar, pesé céshtje kryesore udhéheqgin politikén e Bankés gjaté procesit té
pérzgjedhjes:

(@) Nevoja pér shérbime té cilésisé sé lartg,

(b) Nevoja pér ekonomi dhe efikasitet,

(c)  Nevoja pér t’u dhéné té gjithé konsulentéve t€ cilét kané t&é drejté mundEsiné pér
té garuar né ofrimin e shérbimeve té financuara nga Banka,

(d) Interesi i Bankés gé té inkurajojé zhvillimin dhe shfrytézimin e konsulentéve
kombétaré né shtetet e saja anétare né zhvillim, dhe

(e) Nevojén pér transparencé gjaté procesit té pérzgjedhjes.

Banka konsideron gé, né shumicén e rasteve, kéto konsiderata mund té shtjellohen mé
sé miri pérmes konkurrencés nga firmat e kualifikuara té listés sé ngushté ku
pérzgjedhja bazohet né cilésiné e propozimit dhe, sipas rastit, edhe né koston e
shérbimeve gé ofrohen. Seksionet Il dhe 1l té kétyre Udhézimeve pérshkruajné metodat
e ndryshme té pérzgjedhjes sé konsulentéve té pranueshme nga Banka dhe rrethanat né
té cilat kéto mund té jené té gélluara. Duke gené se Pérzgjedhja e bazuar né cilési dhe
kosto (QCBS é&shté metoda mé e rekomanduar, Seksioni Il i kétyre Udhézimeve
pérshkruan né detaje procedurat pér QBCS. Mirépo, QBCS nuk é&shté metoda mé e
gélluar e pérzgjedhjes pér té gjitha rastet; prandaj, Seksioni Il pérshkruan metodat tjera
té pérzgjedhjes dhe rrethanat né té cilat kéto mund té jené mé té gélluara.

Metodat e caktuara té cilat mund té ndigen pér pérzgjedhjen e konsulentéve né njé
projekt té dhéné jané dhéné né Marréveshjen pér hua. Kontratat specifike té cilat duhet
té financohen me projekt, dhe metodat e tyre té pérzgjedhjes, né pérputhje me dispozitat
e késaj Marréveshjeje pér hua, pércaktohen né Planin e prokurimit, ashtu si¢ parashihet
né paragrafin 1.25 té kétyre Udhézimeve.

Vlefshméria e udhézimeve

1.7

Shérbimet konsulente pér té cilat vlejné kéto Udhézime jané té njé natyre intelektuale
dhe késhilluese. Kéto Udhézime nuk vlejné pér lloje tjera té shérbimeve pér té cilat
predominojné aspektet fizike té aktivitetit, ofertohen dhe kontraktohen né bazé té
performancés té njé outputi té matshém fizik, dhe pér té cilin standardet e performancés
mund té identifikohen gartazi dhe té aplikohen né ményré konsistente, si¢ jané shpimi,
fotografité ajrore, imazhet satelitore, pérgatitja e hartave, dhe operacionet e ngjashme,



1.8

si dhe ndértimi i punéve, prodhimi i mallrave, dhe puna dhe mirémbajtja e
stabilimenteve apo impianteve®.

Parimet, rregullat dhe procedurat e cekura né kéto Udhézime vlejné pér té gjitha
kontratat pér shérbimet konsulente té financuara térésisht apo pjesérisht nga huaté e
Bankés’. Dispozitat e pérshkruara né Seksionin | vlejné pér té gjitha seksionet e kétyre
Udhézimeve. Gjaté prokurimit té shérbimeve té konsulencés té cilat nuk financohen
nga burimet e tilla por jané pérfshiré né fushéveprimin e projektit t& marréveshjes pér
hua, Huamarrési mund té pérvetésojé rregulla dhe procedura té tjera. Né rastet té tilla,
Banka duhet té kénaget gé: (a) procedurat gé do té aplikohen pérmbushin obligimet e
Huamarrésit gé ta zbatojé projektin me zell dhe efikasitet, dhe se ato do té rezultojné né
pérzgjedhjen e konsulentéve té cilét i posedojné kualifikimet e duhura; (b) konsulenti i
pérzgjedhur kryen detyrén né pérputhje me orarin e dakorduar, dhe (c) fushéveprimi i
shérbimeve éshté né pérputhje me nevojat e projektit.

Konflikti i interesit

1.9

Politika e Bankés kérkon gé konsulentét té ofrojné késhilla profesionale, objektive dhe
té paanshme dhe gjaté gjithé kohés t’u japin réndési mé t€ madhe interesave té klientit,
pa ndonjé konsideraté pér punén e ardhshme dhe se gjaté dhénies sé késhillave, iu
shmangen konflikteve me detyrat tjera dhe me interesat e tyre korporatave. Konsulentét
nuk angazhohen pér detyra té cilat do té ishin né kundérshtim me obligimet e tyre
paraprake apo aktuale ndaj klient€ve té tjeré, ose té cilat do t’i vendosin né pozité ku do
ta kishin t€ pamundur t’i pérmbushin detyrat né interesin mé t€ miré t€ Huamarrésit. Pa
kufizuar natyrén e pérgjithshme té dispozitave mé larté, konsulentét nuk angazhohen né
rrethanat vijuese:

(@) Konflikti ndérmjet aktiviteteve té konsulencés dhe prokurimit té mallrave, punéve
apo shérbimeve té jo-konsulente (gjegjésisht, shérbimeve té tjera pérveg kétyre té
parapara me kéto Udhézime®): firma e cila ka qené e angazhuar nga Huamarrési
pér té ofruar mallra, puné apo shérbime jo-konsulente pér njé projekt, apo njé
vartés i cili né ményré direkte apo indirekte kontrollon, apo kontrollohet nga, apo
éshté nén kontrollin e pérbashkét me até firmé, diskualifikohet nga ofrimi i
shérbimeve té konsulencés té cilat rezultojné nga ose jané né lidhje direkte me ato
mallra, puné apo shérbime jo-konsulente. Gjithashtu, firma e angazhuar pér té
ofruar shérbime konsulente pér pérgatitjen (para hyrjes né fuqgi té Huasé) apo
implementimin e projektit, apo ndonjé vartés i cili né ményré direkte apo
indirekte kontrollon, apo kontrollohet nga, apo éshté nén kontrollin e pérbashkét
té asaj firme, diskualifikohet nga ofrimi i mallrave, punéve apo shérbimeve (té
tjera pérvec shérbimeve té konsulencés té parapara me kéto Udhézime) e té cilat

®K&to shérbime té fundit ofertohen dhe kontraktohen né bazé té performancés sé outputeve fizike, té cilat jané té
matshme me Udhézimet: Prokurimi i mallrave, punéve dhe shérbimeve jo-konsulente né kuadér té Huave té
IBRD-sé dhe Kredive dhe Granteve té IDA-sé, kétu té cekura si Udhézimet pér prokurim.

"Kétu pérfshihet pérzgjedhja e konsulentéve nga njé agjent prokurimi apo menaxher ndértimi i punésuar nga
Huamarrési sipa paragrafit 3.17 té kétyre Udhézimeve.

Banka mund té pajtohet qé té shfrytézojé sistemin e prokurimit publik té shtetit t¢ Huamarrésit — i cili quhet
Shfrytézimi i Sistemit té shtetit (UCS) — pér pérzgjedhjen e konsulentéve (pérfshiré individéve) sipas paragrafit
3.12 té kétyre Udhézimeve.N& rastet e tilla, Marréveshja pér huané ndérmjet Huamarrésist dhe Bankeés
pérshkruajné procuedrat e Huamarrésit té vliefshme pér pérzgjedhje, si dhe aplikimin e ploté té Seksionit | dhe
cfarédo pjese tjetér té kétyre Udhézimeve, té cilat duken relevante nga Banka.

¥Shih paragrafin 1.7 té kétyre Udhézimeve.



rezultojné nga ose jané drejtpérsédrejti té lidhura me shérbimet e konsulencés pér
pérgatitje apo implementim té tillé. Kjo dispozité nuk vlen pér firmat e ndryshme
(konsulenté, kontraktues apo furnitoré) té cilat sé bashku kryejné obligimet e
kontraktuesit sipas parimit celés né doré apo kontrata pér projektim dhe ndértim.

(b) Konflikti ndérmjet detyrave té konsulencés: as konsulentét (préfshiré personelin
dhe nén-konsulentét e tyre) dhe as ndonjé vartés i cili né ményré direkte apo
indirekte kontrollon, kontrollohet apo éshté nén kontrollin e pérbashkét me até
firmé, nuk mund té angazhohen pér ndonjé detyré e cila, sipas natyrés, mund té
jeté né konflikt me njé detyré tjetér té konsulentéve. Pér shembull, konsulentét gé
i ndihmojné njé klienti né privatizimin e aseteve publike as nuk blejné, dhe as
késhillojné, blerésit e aseteve té tilla. Ngjashém, konsulentét qé jané angazhuar
pér té pérgatitur Termat e referencés (ToR) pér njé detyré nuk angazhohen pér até
detyré.

(c) Marrédhéniet me stafin e Huamarrésit: Konsulentét (pérfshiré edhe ekspertét e
tyre dhe personelin tjetér, nén-konsulentét) té cilét kané njé marrédhénie té afért
afariste apo familjare me stafin profesional t¢ Huamarrésit (apo té agjencionit pér
implementim té projektit, apo té pranuesit té njé pjese té huasg) té cilét né ményré
direkte apo indirekte jané té pérfshiré né ndonjé pjesé té: (i) pérgatitjes s€ TOR
pér detyrén, (ii) procesin e pérzgjedhjes pér kontratén, ose (iii) mbikéqyrjes sé
kontratés sé tillé nuk mund t’i jepet kontraté, pérve¢ nése konflikti i cili rrjedh
nga Ky raport éshté zgjidhur né njé ményré e cila éshté e pranueshme pér Bankén
gjaté procesit té pérzgjedhjes dhe ekzekutimit té kontratés,

(d) Konsulenti parashtron vetém njé propozim, qofté né ményré individuale apo si
njé partner i njé nisme té pérbashkét né propozim tjetér. Nése konsulenti,
pérfshiré partnerin e nismés sé pérbashkét, parashtron apo merr pjesé né mé
shumé se njé propozim, té gjitha propozimet e tilla diskualifikohen. Kjo
megjithaté nuk pérjashton njé firmé konsulenté gé té merr pjesé si nén-
konsulenté, apo njé individ gé té merr pjesé si pjesétar i ekipit, né mé shumé se
njé propozim kur rrethanat e arsyetojné kété dhe nése lejohet me RFP (kérkesé
pér propozime).

Pérparésia jo e drejté konkurruese

1.10 Drejtésia dhe transparenca gjaté procesit té pérzgjedhjes kérkojné gé konsulentét apo
vartésit e tyre té cilét konkurrojné pér njé detyré specifike t&¢ mos kené pérparési té
padrejté pér shkak se kané dhéné shérbime té konsulencés né lidhje me detyrén né fjalé.
Pér kété géllim, Huamarrési vé né dispozicion té gjithé konsulentéve, krahas kérkesés
pér propozime, t€ gjitha informatat t& cilat né kété aspekt do t’i jepnin njé konsulenti té
vetém njé pérparési konkurruese.

Zotésia juridike

1.11 Pér té nxitur konkurrencén, Banka u lejon konsulentéve (firmave dhe individéve) té té
gjitha shteteve qé té ofrojné shérbime konsulente pér projektet e financuara nga Banka®.

°Banka lejon firmat dhe individét nga Taiuani, King, pér ofrim té shérbimeve konsulente pér projektet e
financuara nga Banka.



Té gjitha kushtet pér pjesémarrje kufizohen vetém ato té cilat jané thelbésore pér té
siguruar aftésiné e firmés pér té pérmbushur kontratén né fjalé.

1.12 Né lidhjen me ndonjé kontraté té financuar térésisht apo pjesérisht nga njé hua e
Bankés, Banka nuk i lejon njé Huamarrési ta mohojé pjesémarrjen né njé proces té
hartimit té listés sé ngushté apo té pérzgjedhjes apo té mohojé dhénien e kontratés njé
konsulenti pér arsye té cilat nuk jané té ndérlidhura me: (i) aftésiné dhe resurset pér ta
pérmbushur kontratén me sukses; ose (ii) situatat e konfliktit té interesit té parapara me
paragrafin 1.9 mé larté.

1.13 Pérjashtimet nga paragrafét 1.11 dhe 1.12 jané si né vijim:

(@)

(b)

(©)

(d)

Konsulentét mund té pérjashtohen nése: (i) nga aspekti ligjor apo rregulloreve
zyrtare, shteti i Huamarrésit ndalon raporte komerciale me shtetin e konsulentit,
me kusht gé Banka éshté e kénaqur se pérjashtimi i tillé nuk pérjashton
konkurrencén efektive pér prokurim té shérbimeve té kérkuara konsulente, dhe
(i) me aktin e pérputhshmérisé me njé vendim té Késhillit t& Sigurimit té
Kombeve té Bashkuara, té sjellé né kuadér té Kapitullit VII té Kartés sé
Kombeve té Bashkuara, shteti i Huamarrésit i ndalon pagesat ndonjé shteti,
personi, apo subjekti. Né rastet kur shteti i Huamarrésit i ndalon pagesat njé
firme té caktuar ose pér mallra té caktuara me aktin e tillé té pérputhshmériseé,
ajo firmé mund té pérjashtohet.

Ndérmarrjet apo institucionet né pronési shtetérore né shtetin e Huamarrésit
mund té marrin pjesé né shtetin e Huamarrésit vetém nése mund té vértetojné se
(i) jané té pavarur nga aspekti juridik dhe financiar, (ii) punojné sipas ligjit
komercial, dhe (iii) nuk jané agjencione vartése té Huamarrésit apo Nén-

huamarrésit°.

Si pérjashtim pikés (b), kur shérbimet e universiteteve ose gendrave hulumtuese
apo institucioneve tjera shtetérore né shtetin e Huamarrésit jané té natyrés unike
dhe té jashtézakonshme, edhe pér shkak t€ mungesés sé alternativave gjegjése té
sektorit privat, dhe pjesémarrja e tyre éshté me réndési thelbésore pér
implementimin e projektit, Banka mund té dakordohet pér angazhimin e kétyre
institucioneve pér cdo rast individualisht. Mbi té njéjtén bazé, profesorét e
universitetit apo shkencétarét e instituteve kérkimore mund té& kontraktohen
individualisht me financim té Bankés.

zyrtarétgeveritarédhe népunésit civilété venditté Huamarrésitmundvetémté
punésohensipas kontratave tékonsulencés névendin eHuamarrésit, qofté si
individéose  sianétaré  téekipit té  ekspertéveté  propozuar nganjé
firmékonsulenteme kusht gémarrja né punée tillénuk éshté né konfliktmendonjé

19 pgr té poseduar zotési juridike, ndérmarrja apo instituti né pronési shtetérore déshmon, né masén e kénagshme
pér Bankén, perms té gjitha dokumenteve relevante, pérfshiré Statuin dhe informatat tjera bankare té cilat mund
t’1 kérkojé Banka, se: (i) &shté njé subjekt juridik i ndaré nga Qeveria; (ii) nuk merr ndonjé subvencion apo
mbéshtetje buxhetore aktualisht, (iii) operon si ¢do organizaté tjetér komerciale, dhe ndér té tjera, nuk éshté e
obliguar qé t’i kalojé tepricén Qeverisé, mund té krijojé té drejta dhe obligime, té huazojé fonde dhe té jeté
pérgjegjés pér kthimin e detyrimeve, dhe mund té shpallet i bankrotuar, dhe (iv) nuk oferton pér dhénie té
kontratés nga ndonjé departament apo agjencion geveritar i cili, sipas ligjeve dhe rregulloreve né fuqi, éshté
autoriteti raportues apo mbikéqyrés i ndérmarrjes dhe ka mundésiné gé té ushtrojé ndikim apo kontroll mbi
ndérmarrjen apo institucionin.



punésimapo ligjeve oserregulloreveté tjeraapo politikave tévenditté
Huamarrésitdhenése ata(i) jané né pushim pa pagesé, osekané dhéné
doréhegjenapo jané pensionuar, (ii) nuk punésohennga agjenciapér té cilén ishin
duke punuar para se té shkontené pushimpa pagesé, doréhegjeosepensionim®;
dhe (iii) marrja né punée tyre nukdo té krijojé njékonflikt té interesit(shih
paragrafin 1.9).

(e) Njé firméosenjé individ i sanksionuarnga Banka népajtim menén-paragrafin (d)
té paragrafitl.23tékétyre Udhézimeveose né pérputhje me politikat e Grupit té
Bankés Botérorekundér korrupsionitdhe procedurat e sanksionimit'2nuk
posedojné zotési juridike pérté pranuar kontraté téfinancuar nga Banka, apopér
té pérfituar nganjé kontratée financuar nga Banka, financiarishtose né ndonjé
ményrétjetér, gjaténjé periudhe té tillékohore, té cilén e pércakton Banka.

Kontraktimi né avans dhe financimi retroaktiv

1.14 Né rrethana té caktuara, si¢ jané ato pér té pérshpejtuar zbatimin e projektit, Huamarrési
mund, pa kundérshtimin e Bankés, té vazhdojé me zgjedhjen e konsulentéve para se
Marréveshja e lidhur pér Kredi té jeté nénshkruar. Ky proces quhet kontraktimi
paraprak apo né avans. Né raste té tilla, procedurat e pérzgjedhjes, duke pérfshiré
shpalljen, duhet té jené né pérputhje me kéto udhézime, dhe Banka shqyrton procesin e
pérdorur nga Huamarrési. Huamarrési merr pérsipér kontraktimin e tillé né avans né
rrezik té vet, dhe cfarédo miratimi té I&shuar nga Banka né lidhje me procedurat,
dokumentacionin, ose propozimin pér dhénien nuk obligon Bankén pér té béré njé kredi
pér projektin né fjalé. Nése kontrata nénshkruhet, rimbursimi nga Banka pér pagesat e
béra nga Huamarrési sipas kontratés para nénshkrimit té kredisé quhen financim
retroaktiv dhe lejohet vetém brenda limiteve té pércaktuara né Marréveshjen e Huasé.

Asociimet ndérmjet konsulentéve

1.15 Konsulentét mund té bashkohen me njéri-tjetrin né formén e njé sipérmarrje té
pérbashkét ose njé marréveshje nén-konsulente pér té plotésuar fushat e tyre pérkatése
té ekspertizés, pér fugizimin e anés teknike té propozimeve té tyre dhe pér té véné né
dispozicion grupe té médha té ekspertéve, té sigurojné gasje dhe metodologji mé té
mira, dhe, né disa raste, té ofrojné ¢mime mé té uléta. Njé bashkim i tillé mund té jeté
pér njé afat té gjaté (té pavarur nga ¢cdo detyré e vecanté) ose pér njé detyré té vecanté.
Nése Huamarrési punésuar njé grupim né formén e njé sipérmarrjeje té pérbashkét,
shogata eméron njé apo mé shumé firma qé té pérfagésojné shogatén; gjithé anétarét e
ndérmarrjes sé pérbashkét, ose pérfagésuesit e tyre me autorizim pér pérfagésim,
nénshkruajné kontratén. Té gjithé anétarét e ndérmarrjes sé pérbashkét do té jené

INg rastin edoréhegjesose tédaljes né pension,pér njé periudhéprej sé paku gjashtémuajsh,ose periudhén
epércaktuar ngadispozitat ligjoreqé zbatohen pérnépunésit civiléné vendine Huamarrésit, cilado qééshté mé e
gjaté. Profesorétapo stafidheeksperténéfusha té specializuaranga universitetet, institucionet arsimore,dhe
institutet kérkimoremundté kontraktohenné ményré individualeme orar jo té ploté, me kusht qé ata kané genété
punésuarme orar té ploténé institucionete tyrepér njé vitapo mé shumépara se tékontraktohendhepunésimii
tilléjustifikohetpér shérbimete kérkuara.

12pér géllime té kétijnén-paragrafi, politikat mé relevante té Grupit té Bankés Botérorekundér korrupsionitjané
té pércaktuarané Udhézimetpér parandalimin dheluftén kundér mashtrimitdhe korrupsionit néprojektet e
financuaranga Huaté e IBRD-s dhe Kredité dhe Grantet e IDA-sédhe Grantet, dhe Udhézimeve kundér
korrupsion pér IFC, MIGA dhe pér Garancat e Transaksioneve té Bankés Botérore.Proceduratsanksionuese té
Bankaésjané shpalosurpublikishtné fagen e internetitté jashtém téBankeés.



bashkeérisht dhe individualisht pérgjegjés pér detyrén né térési. Pasi lista e ngushté té
jeté finalizuar, dhe Kérkesat pér Propozime (KP), té jené léshuar, ¢do shogaté né
formén e ndérmarrjes sé pérbashkét ose nén-konsulente né mesin e firmave né Isitné e
ngushté do té jené té lejueshme vetém me miratimin e Huamarrésit. Huamarrési nuk u
kérkojné konsulentéve té formojné shogata me ndonjé firmé té caktuar ose grup té
firmave apo té pérfshijné ndonjé individ té caktuar né propozimet e tyre, por mund té
nxisin krijimin e njé shogate me firma té kualifikuar kombétare.

Shgyrtimi, ndihma dhe monitorimi nga Banka

1.16

1.17

1.18

Banka rishikon punésimine konsulentéve téHuamarrésitpér t’u kénaqurseprocesi i
pérzgjedhjeséshté kryerné pérputhjeme dispozitat ekétyre Udhézimeve. Procedurat pér
shqyrtimjané pérshkruarné Aneksin 1.

Né rrethanaté jashtézakonshme, kurHuamarrésinuk éshté né gjendjeté pérgatisénjé
listété ngushté apolisté té gjatédhe né pérgjigje tékérkesés sé sajme shkrim, Banka
mund téndihmojé Huamarrésinné hartimin e listés sé ngushté'®oselistés ségjata™
téfirmaveté cilat Bankapret gé téjené té afta tandérmarrindetyrén. Ofrimi i njéliste té
tillanuk pérfagésonnjé miratimtékonsulentéve. Huamarrési mbanpérgjegjésinégé té
verifikojépérshtatshmérinédhe kualifikimet efirmaveté listuara, dhe mund téfshijé
ndonjé emérose té shtojé emra té tjerésipas déshirés, megjithaté, lista pérfundimtaree
ngushté i dorézohetBankéspér miratim parase Huamarrési té léshojéRFP-né.

Huamarrésiéshté pérgjegjés pér mbikéqyrjene performancés sé konsulentéve dhe pér t’u
siguruar qé ataté kryejnédetyrénné pérputhjeme kontratén. Pavarésisht pérgjegjésive
téHuamarrésitosekonsulentéve, stafi i Bank&smonitoroncilésiné e  punés
s€konsulentévesipas nevojéspér t’u kénaqurseajoésht¢ duke wu realizuarsipas
standardeveté duhuradhe éshté e bazuarné té dhénaté besueshme. Sipas
rastit,Bankamund té marrépjeséné diskutimet midisHuamarrésitdhe konsulentévedhe,
nése éshté e nevojshme, mund té ndihmojéHuamarrésinné adresimin e céshtjeveqé
lidhen medetyrén.Nése njépjesé e réndésishme edetyréséshté duke ukryer né seliné
ekonsulentéve, Banka mund, memarréveshjeté Huamarrésit, té vizitojé kétozyrapér té
shqyrtuarpunén ekonsulentéve.

Kegprokurimi

1.19

Banka nuk financonshpenzimetnén njékontraté pér shérbime konsulente, nése
Bankakonstatonse njé kontratée tillé: (a) nukéshté dhénéné pérputhjeme
dispozitatemiratuara né Marréveshjen e Huasédheté shtjelluara mé tejnéPlanin e
Prokurimit™, pér té cilat Banka ka dhéné miratim; (b) nuk mundt’i jepetkonsulentit i
cili pérndryshe éshté shpallur fitues pér shkak tésjelljessé géllimshme vonuese apo
veprimeve té tjeraté Huamarrésitqé rezultojné névonesa té pajustifikueshme, ose mos
disponoueshmériné e njé propozimi té suksesshém, ose refuzim té gabuar téndonjé
propozimiose (c) pérfshin pérfshirjen e ndonjéritnga pérfagésues e Huamarrésit, ose njé
pranuesi té ndonjé pjese té té ardhurave té Huasé, né mashtrim dhe korrupsionsipas
paragrafitl.23(c). Né raste té tilla, gofté nén shqyrtimparaprakapo pasues, Bankashpall
keq prokurim, dhe éshtépolitika e Bankésqé té anulojé até pjesété huasé séalokuar

3 ista e ngushté: shih paragrafin 2.6, 2.7 dhe 2.8
1 Lista e gjaté: njé listé preliminare e firmave potenciale nga té cilat mund té hartohet lista e ngushté
5Shih paragrafin 1.25.



pérshérbimetqé kané qenété keq prokuruara. Pérve¢ késaj, Banka mund té
ushtrojémjetet tjeraté parashikuara néMarréveshjen e Huasé. Edhepasikontrata té jeté
dhénépas marrjes sé miratimit nga Banka, Banka mundtédeklarojékeq prokurim dhe té
aplikojé né térési politikate saj dhe mjetet juridikepavarésisht nésekrediaéshté
mbyllurapo jo, nésekonstaton semiratimi éshté léshuar né bazé téinformatave jo té
plota, té pasakta ose mashtrueseté siguruar nga Huamarrésioseqétermat dhe kushtete
kontratésjané ndryshuar modifikuarndjeshémpaasnjémiratim téBankeés.

Referencat Bankés

1.20 Huamarrési pérdor tekstin vijues'® kur iu referohet Bankés né RFP (kérkesén pér
propozime) dhe né dokumentet e kontratés:

“[Emri i Huamarrésit] ka pranuar [ose, ka parashtruar kérkesé pér] njé [hua] nga
[Banka Ndérkombétare pér Rindértim dhe Zhvillim] (Banka) né shumén e cila éshté
barazi me US$ , pér té financuar koston e [emri i projektit] dhe synon ta
pérdor njé pjesé té mjeteve té késaj [huaje] pér pagesat e pranueshme sipas késaj
Kontrate. Pagesat nga Banka béhen me kérkesé té [emértimi i Huamarrésit apo i
personit té eméruar] dhe me aprovim té Bankés dhe né té gjitha aspektet, iu
nénshtrohen termave dhe kushteve té Marréveshjes sé [huasé]. Marréveshja e [huasé]
ndalon térhegjen nga Llogaria e [huasé] me géllim té pagesés pér pagesa té personave
apo subjekteve, apo pér import té mallrave, nése pagesa apo importi i tillé, me sa éshté
Banka né dijeni, éshté e ndaluar me vendim té Késhillit t& Sigurimit t¢ Kombeve té
Bashkuara, té marré né kuadér té Kapitullit t&é VII-t€¢ té Kartés sé& Kombeve té
Bashkuara. Asnjé palé tjetér, pérve¢c [emri i Huamarrésit] ka té drejta sipas
Marréveshjes sé [huas€] apo ndonjé kérkesé mbi mjetet e [huasé].”

Trajnimi apo transferi i dijes

1.21 Nése detyra pérfshiné njé komponenté té réndésishme pér trajnimin apo bartjen e dijes
stafit t¢é Huamarrésit apo konsulentéve vendoré, termat e referencés duhet té cekin
pikésynimet, natyrén, fushéveprimin dhe géllimet e programit té& trajnimit, pérfshiré
detajet mbi trajnerét dhe vijuesit, shkathtésité té cilat duhet té barten, kornizén kohore,
si dhe marréveshjet pér monitorim dhe vlerésim. Kostoja pér programin e trajnimit
pérfshihet né kontratén e konsulentit dhe né buxhetin e detyrés.

Gjuha

1.22 RFP dhePropozimet epérgatituranénjérénnga gjuhét e méposhtme, té pérzgjedhura
ngaHuamarrési: anglisht, fréngjisht, osespanjollisht. Pérvecnjérés nga gjuhét
emésipérme,Huamarrésika mundési  ténxjerréversionet e pérkthyera tékétyre
dokumentevené njé gjuhé tjetére cilaose duhet té jeté: (i) e gjuhéskombétare
téHuamarrésit;ose (i) gjuha e pérdorur gjerésisht né vendine Huamarrésitpér
transaksionetkomerciale, né tekstin e métejmé, cdo gjuhé e tillé quhet gjuhé
kombétare®. Kurlista e ngushtépérfshin vetémshtetasitsipasparagrafit 2.7, Banka mund

16T& ndryshohet rrjedhimisht né rast té kredisé nga IDA ose granti, ose fondi i trustit.

"Banka duhet té kénaget megjuhénqé do té pérdoret.Huamarrésimerr pérgjegjési té ploté pérpérkthimkorrekité
dokumentevené gjuhén kombétare. Né rast téndonjé mospérputhjejeme dokumentetné gjuhén angleze, frénge
apo spanjolle, tekstii kétyre té funditéshté meritor.

NéseHuamarrésika mé shumése njégjuhé kombétaredhe njé ligjkombétarkérkonaktezyrtaregqé do téléshohen né



tébie dakord géHuamarrési ta Iéshojé RFP-névetém négjuhén kombétare. NéseRFP-
jaéshté léshuarnédy gjuhé, konsulentét do té kené mundésinétéparagesin propozimet,
nénjérin prej dygjuhévené té cilatéshtéléshuarRFP-ja. Kontrata e nénshkruar
mekonsulentinfitues gjithmoné éshté né gjuhén né té cilénéshté paragiturpropozimi i
tij,g¢ do té jetégjuhagérregullonmarrédhénietkontraktualendérmjetHuamarrésit
dhekonsulentit.Nésekontrata éshté nénshkruarné gjuhén kombétare, Huamarrési i
siguron Bankés pérkthimté sakté tékontratés néanglisht,fréngjisht ose spanjollisht, kur
dorézon kontraténorigjinalesipas Aneksit I.Konsulentét as nuk obligohendhe
aslejohenté nénshkruajné kontrata némé shumé senjé gjuhé.

Mashtrimi dhe korrupsioni

1.23 Eshtépolitika e Bankésgé té kérkojégé huamarrésit(pérfshiré pérfituesit e kredive
bankare), keéshilltarét, dhe agjentéte tyre (qofté té deklaruar apojo), nén-
kontraktuesit,nén-konsulentét, ofruesit e shérbimeve apo furnizuesit, dhe personelii
tij,té respektojéstandard té lartété etikésgjaté pérzgjedhjesdhe ekzekutimit té kontratave
té financuara nga Banka'®. Nézbatim tékésaj politike, Banka:

@) Definon, pér géllime té késaj dispozite, termat e paraparé si né vijim:

Q) "Praktika e korruptuar" é&shté ofrimi, dhénia, marrja apo kérkimi,
drejtpérdrejt ose térthorazi, i ndonjé gjéje me vleré pér té ndikuar né
ményré té paligjshme né veprimet e njé pale tjetsr'®;

(i) "praktiké mashtruese” é&shté cdo veprim apo mosveprim, pérfshiré
shtrembérim gé mashtron me dashje ose nga pakujdesia, ose tenton té
mashtrojé njé palé pér té marré pérfitim financiar ose tjetér, ose pér té
shmangur njé obligim?;

(iii)  "Praktikat e marréveshjes sé fshehté" éshté njé marréveshje ndérmjet dy
ose mé shumé paléve pér té arritur njé géllim té pahijshém, duke
p'érfsglir'é pér té ndikuar né ményré té paligjshme veprimet e njé pale
tjetér=;

té gjithagjuhét kombétare, Huamarrésipérdornjégjuhé kombétarené RFP (KPP)dhemund té nxjerréversionet e
pérkthyeranégjuhé té tjera.

18N kété kontekst, cdo veprim i ndérmarré nganjé konsulentapo ndonjéri prejpersonelit té tij, ose agjentit té tij,
aponga nén-konsulentét, nén-kontraktuesit, furnizuesit, ofruesit e shérbimevedhe / osepunonjésit e tij, pér té
ndikuar néprocesin e pérzgjedhjesoseekzekutimit té kontratéspérkrijimin e njé avantazhi jo té duhur
konsiderohet i pahijshém.

9pér géllime tékétijnén-paragrafi,“palé” i referohetnjé zyrtari publik i cili vepron nélidhje meprocesin e
pérzgjedhjesoseekzekutimin e kontratés. Né kété kontekst "zyrtar publik™ nénkuptonstafin e Bankés
Botéroredhe t& punonjésveté organizatave té tjeraté cilét marrin ose rishikojné vendimet epérzgjedhjes.

2pgr géllime tékétijnén-paragrafi, "pala” i referohet njé zyrtaripublik;termat"pérfitim"dhe"detyrim" lidhen
meprocesin e pérzgjedhjesoseekzekutimit té kontratés; dhe"veprim ose mosveprim" ka pér géllim gé té ndikojé
néprocesin e pérzgjedhjesoseekzekutimit té kontratés.

21pgr géllime tékétijnén-paragrafi, "palét” iu referohen pjesémarrésve néprocesin e prokurimitose té
pérzgjedhjes(pérfshirézyrtarét publiké) té cilét tentojné qofté veté,ose népérmjetnjé personi apo subjekti tjetéri
cili nuk merr pjesé néprocesin eprokurimit oseté pérzgjedhjes, pér té simuluarkonkurrencén apopér té
fiksuargmimet e kontratavenéniveleartificiale, jo-konkurruese, osekané dijeni mbi ¢mimetofertuese té njéri-
tjetritose té kushteve té tjera.



(b)

(©)

(d)

(iv)  "praktika detyruese", éshté cenimi ose démtimi, apo kércénimi pér té
cenuar ose démtuar, drejtpérdrejt ose térthorazi, ¢cdo palé ose proné té
palészzpér té ndikuar né ményré té paligjshme né veprimet e njé pale
tjetér=;

(v) "praktika penguese™

(@aa)  shkatérrim, falsifikim, ndryshim ose fshehje e géllimshme e
provave gé jané materiale pér hetimin ose dhénia e deklaratave té
rreme hetuesve né ményré gé té pengojné materialisht njé hetim
té Bankés rreth akuzavepér praktika korruptive, mashtruese,
detyruese, apo té fshehta, dhe / ose kércénimi, ngacmimi, ose
frikésimi i ndonjépale pér ta parandaluar até nga shpalosja e
njohuriverreth ¢éshtjeve relevante pér hetimin apo pér kryerjen e
hetimeve, ose

(bb) aktet gé synojné & materialisht té pengojné ushtrimin e
inspektimit t€ Bankés dhe té drejtat e auditimit té paraparé me
paragrafin 1.23(e) né vijim:

refuzonnjé propozimpér dhénien nése konstaton sekonsulentii rekomanduar pér
dhénie, apondonjé prejpersonelit, agjentéve,ose nén-konsulentéve té saj, nén-
kontraktuesit, furnizuesit, ofruesit e shérbimevedhe / osepunonjésit e tyre, né
ményré té drejtpérdrejt ose térthorazi, jané pérfshiré praktika korruptuese,
mashtruese, té marréveshjes sé fshehté, praktika shtréngueseapopenguesepér té
konkurruarpér kontraténné fjalg;

shpall keq prokurim dhe anulon pjesén e Huasé té alokuar njé kontrate nése
konstaton né cilén do kohé se pérfagésuesit e Huasé apo té pranuesit té ndonjé
pjese té mjeteve té Huasé jané pérfshiré né praktikat korruptive, mashtruese, té
fshehta, detyruese apo penguese gjaté procesit té pérzgjedhjes apo gjaté
implementimit té kontratés né fjalé, ndérsa Huamarrési nuk ka ndérmarré masa
té duhura dhe me kohé, té kénagshme pér Bankén, pér té shtjelluar praktikat e
tilla kur ato paragiten, pérfshiré mos informimin e Bankés me kohé, dhe até né
momentin kur vihen né dijeni pér praktikat e tilla;

sanksionon njé firmé ose njé individ, ne ¢do kohé, né pérputhje me procedurat e
Bankés mbi Sanksionet®, pérfshiré shpalljen e njé firme apo individi té tillé si té
papérshtatshém, qofté pér njé periudhé té pacaktuar ose pér njé periudhé té
caktuar kohore: (i) pér dhénien e kontrate té financuar nga Banka, dhe (ii) pér

22pgr géllime tékétijnén-paragrafi, "partia” i referohet njé pjesémarrés néprocesin e pérzgjedhjesoseekzekutimin

e kontratés.

2Njé firméapo individmund té jetéshpallur i papérshtatshémpér té marré njékontraté téfinancuar nga Bankapas:
(i) pérfundimit té procedurave sanksionuese té Bankés té cilat kryhen sipas proceduraveté saj pér sanksione,
duke pérfshiré, ndér té tjera, edhe ndér-pérjashtimin e dakorduar me Institucionet e tjerafinanciare
ndérkombétare,pérfshiré Bankat shumépaléshe zhvillimore, dhepérmes aplikimit té procedurave té Grupit té
Bankés Botérore pér aplikim t& dénimeve pér mashtrimdhe korrupsion;dhe (ii) si pasojée pezullimit té
pérkohshémose pezullimit té hershém té pérkohshémné lidhje me njé proceduré té sanksionimit né zhvillim e
sipér.Shihfusnoténl12dheparagrafin 8 téAneksitl tékétyre Udhézimeve.



t’u eméruar®® si nén-konsulent, furnizues apo ofrues i shérbimeve t& njé firme
tjetér té privilegjuar té cilés i éshté dhéné njé kontraté e financuar nga Banka;

(e) kérkon qgé té pérfshihet ndonjé klauzolé né KPP dhe né kontratat e financuara
nga njé kredi e Bankés me té cilén konsulentit, agjentit, personelit, nén-
konsulentéve, apo nén-kontraktoréve, ofruesve té shérbimeve apo furnizuesve té
lejojné Bankeén té inspektojé té gjitha Llogarité, regjistrat dne dokumentet e tjera
gé lidhen me dorézimin e propozimeve dhe performancén e kontratés, dhe gé
ato té auditohen nga auditoré té& eméruar nga Banka; dhe

(f kérkon &, kur njé Huamarrési pérzgjedh njé agjencion té Kombeve té
Bashkuara (OKB) pér té ofruar shérbime té asistencés teknike né pérputhje me
paragrafin 3.15 e né bazé té njé marréveshjeje té nénshkruar midis Huamarrésit
dhe agjencisé sé OKB-sé, dispozitat e mésipérme té kétij paragrafi 1.23 lidhur
me sanksionet pér mashtrim ose korrupsion zbatohen né térési pér konsulentét
dhe nén-konsulentét, furnizuesit, ofruesit e shérbimeve, kontraktorét,
nénkontraktorét, dhe punonjésit e tyre, té cilét nénshkruan kontrata me
agjenciné e OKB-sé. Si njé pérjashtim nga e mésipérmja, nén-paragrafét 1.23
(d) dhe (e) nuk vlejné pér agjenciné e OKB-sé dhe punonjésit e saj, ndérsa nén-
paragrafi 1.23 (d) nuk vlen pér kontratat né mes té agjencisé t¢ OKB-sé dhe
furnizuesit dhe ofruesit e saj té shérbimeve. Né raste té tilla, agjencité e OKB-sé
aplikojné rregullat dhe rregulloret e tyre pér hetimin e pohimeve pér mashtrim
ose korrupsion né bazé té termave dhe kushteve pér té cilat Banka dhe agjencia
e OKB-sé mund té bien dakord, duke pérfshiré edhe njé detyrim gé periodikisht
té informojné Banké&n mbi vendimet dhe veprimeve té marra. Banka mban té
drejtén té kérkojé nga huamarrési qé té aplikojé mjete té tilla si¢c jané pezullimi
ose ndérprerja e kontratés. Agjencité e OKB-sé konsultojné listén e Bankés mbi
firmat dhe individéte pezulluar ose té pérjashtuar. Né rast se njé agjenci e OKB-
sé nénshkruan njé kontraté ose urdhér blerje me njé firmé ose njé individ té
pezulluarose t& ndaluar nga Banka, Banka nuk financon shpenzimet e
ndérlidhura dhe aplikon mjete té tjera juridike, sipas nevojés.

1.24 Mepélgim té vecantété Bankés, njé Huamarrés mundté vendos, néKPP-tépérkontratat e
financuaranga Banka, njé kérkesé gékonsulentité pérfshijéné propozim njé zotim té
konsulentitpér té vézhguar, gjaté konkurrencés dhe ekzekutimit té kontratés, ligjet e
shtetit kundérmashtrimit dhe korrupsionit (duke pérfshiré atyre kundér mitos), té cilat
ceken né KPP®. Banka pranonfutjen 1lenjé kérkese t& tilléme kérkesété
venditHuamarrés, me kusht gé arranzhmanet té cilat rregullojnénjé sipérmarrje té tillété
jené té kénagshmepér Bankeén.

Plani i prokurimit

*Njénén-konsulent, furnizues, ose ofrues i eméruar i shérbimitéshté ai i cili: (i) ose éshté pérfshirénga
konsulentiné propozimin etij, sepse sjellpérvojé té vecantédhekritik dhedije té cilat jepen névlerésiminteknik
tépropozimi tékonsulentitpérshérbime té vecanta, ose (ii) éshté eméruarnga Huamarrési.

5Sj njéshembull, njé zotim i tillémund téformulohet si vijon: "Ne zotohemi se, gjaté konkurrencés pér (dhe, né
qofté sena jepet kontrata,gjaté ekzekutimit t&) kontratés sé mésipérme, ne do té respektojméligjinnéfuqi kundér
mashtrimitdhe korrupsionitné vendin e Klientit, té cilat jané cekur ngaklienti nEKPP-né pér kétékontraté.”



1.25 Pérgatitja e njé plani realist t& prokurimit®® pér njé projekt éshté me réndési kritike pér
monitorimin dhe zbatimin e tij t€ suksesshém. Si pjesé e pérgatitjes sé projektit,
Huamarrési pérgatit njé plan paraprak té prokurimit, sado tentativé té jeté, pér téré
fushéveprimin projektit. Si minimum, Huamarrési pérgatit njé plan té detajuar dhe
gjithépérfshirés té prokurimit duke pérfshiré té gjitha kontratat pér té cilat béhet
pérzgjedhja e firmave dhe individéve béhet pér 18 (tetémbédhjeté) muajt e paré té
zbatimit té projektit. Marréveshja me Bankén arrihet mé sé largu gjaté negociatave pér
huané.Huamarrési azhurnon planet e prokurimit gjaté téré kohézgjatjes sé projektit té
paktén cdo vit, duke pérfshiré kontratat e dhéna mé paré dhe ato gé do té prokurohen né
12 (dymbédhjeté) muajt pasuese. Té gjitha planet e prokurimit, pérditésimet apo
modifikimet e tyre iu nénshtrohen shqyrtimit?’paraprak té¢ Bankés dhe miratimit para
zbatimit. Banka organizon negociata kredisé publikimi né fagen e internetit té jashtém
té Bankés sé planit té réné dakord prokurimit fillestar dhe té gjitha pérditésimet e
mépasshme pasi ajo ka dhéné miratimin.

8p|ani i prokurimit, duke pérfshiré pérditésimete tyrepércaktojné sé paku:(i) njé pérshkrim té shkurtér
téshérbimeve té konsulencésté kérkuarapér projektinpér té cilinftesa pérpropozimetdo té léshohetgjaté
periudhésné fjalé;(ii) metodat e propozuara tépérzgjedhjesté cilat lejohen sipasmarréveshjes sé kredisé; (iii)
kushtet e Bankés pér shqyrtim dhe pragjet(iv) orari kohorpér aktivitetet kyce tépérzgjedhjes, dhe ¢do
informacion tjetérgéBanka mund takérkojé me arsye. Pér projektet, ose komponentet e tyre, qé jané ténxitur nga
kérkesasi¢ jané Projektet e nxitura nga komuniteti(CDD), gasjet ndér-sektoriale (SWA), etj, ku
kontratatspecifike, apo orarete tyre,nukmund té identifikohenparaprakisht, dakordohet njé shabllon i
pérshtatshém i Planit téProkurimitme Bankénpér monitorimindhe zbatimin epérzgjedhjes
sékonsulentéve.NéseProjektipérfshinprokurimin e mallrave, punimeve dhe shérbimeve jo-konsulente, Plani i
prokurimit pérfshin gjithashtumetodatpér prokurimin e tyrené pérputhjeme Udhézimet: Prokurimi iMallrave,
punét dheshérbimet jo-konsulente pér huaté e IBRDdhe Grantet dhe kredité e IDAs-séngaHuamarrésit e Bankés
Botérore.

2Shih Aneksin I.



1. PERZGJEDHJA E BAZUAR NE CILESI DHE KOSTO (QCBS)

Procesi i pérzgjedhjes

2.1

2.2

QCBS aplikon njé proces konkurrues né mesin e firmave té listés sé ngushté e cila
merr parasysh cilésiné e propozimit dhe koston e shérbimeve né pérzgjedhjen e
firmave té suksesshme. Kostoja si faktor i pérzgjedhjes aplikohet me maturi. Pesha
relative g€ do t’i jepet cilésis€ dhe kostos pércaktohen pér ¢do rast varésisht prej
natyrés sé detyrés.

Procesi i pérzgjedhjes pérfshin hapat vijues:

(A) Pérgatitjen e Termave té Referencés;

(B) Pérgatitjen e vlerésimit té kostos dhe buxhetit, dhe kritereve pér listé té
ngushtg,

©) Shpallja;

(D) Pérgatitja e listés sé ngushté pér konsulentét;

(E) Pérgatitja dhe léshimi i KPP-sé [ku pérfshihet: Letra e ftesés (LOI);
Udhézimet konsulentéve (ITC); TOR dhe drafti i propozuar i kontratés];

(F) Pranimi i propozimeve;

(G) Vlerésimi i propozimeve teknike; shqyrtimi i cilésisg;

(H) Hapja publike e propozimeve financiare,

Q) Vlerésimi i propozimit financiar;

) Vlerésimi pérfundimtar i cilésisé dhe kostos; dhe

(K) Negociatat dhe dhénia e kontratés pér firmén e pérzgjedhur.

Termat e referencés (TOR)

2.3

Huamarrési éshté pérgjegjés pér pérgatitjene ToR pérdetyrén. TR-jaduhetté pérgatitet
nga personi(a) ose njé firmé e specializuarné fushén edetyrés. Fushéveprimi i
shérbimeve té pérshkruara néTORéshté né pérputhje mebuxhetin né dispozicion.
TOR-jaduhet tépércaktojéqgarté objektivat, géllimet, dhe géllimin edetyrés dhe té
ofrojé informata(duke pérfshiré njé listé té studimeveekzistueserelevantedhe té
dhénatthemelore) pér t’u lehtésuar konsulentévepérgatitjen e propozimeve té tyre.
Nése synimi éshté transferimi i njohuriveose trajnimit,duhet té ceket né ményré
specifikesé bashku medetajet enumrit té personelittétrajnuar, dhekéshtu me radhé,pér
té mundésuar konsulentétgé té vlerésojnéburimet e nevojshme. TOR-jaduhet técek
shérbimetdhe ekspertizéne nevojshmepér té kryerdetyréndhe rezultatet e pritshme(pér
shembull, raportet, té¢ dhénat si hartat,anketat). Megjithaté, TORnuk duhet té
jetéshumé idetajuar dhejo fleksibil, né ményré qé konsulentétkonkurrues té mund té



propozojémetodologjiné dhe personelin e tyre. Firmat duhet té inkurajohen gé té
komentojné mbi TOR né propozimet e tyre. Pérgjegjésité pérkatése té Huamarrésit
dhe té konsulentéve duhet té definohen garté né TOR.

Vlerésimi i kostos (buxheti)

2.4

Pérgatitja enjévlerésimité miré-menduar tékostoséshté thelbésorené qofté sesynohet
rezervimi i burimeve realistebuxhetore. Vlerésimi i kostos bazohetné vlerésimine
burimeve qgé nevojitenpér kryerjene detyrés nga Huamarrési: kohén eekspertéve,
pérkrahjen logjistike dhe inputet fizike(pér shembull, automjetet, pajisjetlaboratorike).
Kostot duhetté ndahen nédykategori té gjera:(a) honorarét apo kompensimet (sipas
llojit té kontratésté aplikuar) dhe (b) artikuj té rimbursueshém, té cilét ndahen mé tej
nékosto té huaja dhe vendore. Kostoja e inputeve té kohés sé
ekspertévevlerésohetbazuar né njé vlerésimrealist téekspertizés sé
duhurndérkombétaredhe kombétare. KPP tregon niveline parashikuar té kohés sé
ekspertéveosekostos sé vlerésuartotale tékontratés,porjovierésimete hollésishmesic
jané honorarét.

Shpallja

2.5

Pér té gjithaprojektet,Huamarrésiéshté i detyruar tépérgatisé dhe t'i parageséBankésnjé
Njoftimté Pérgjithshémté Prokurimit.Banka organizon publikimin e saj néUN
Development Business online(UNDB online)dhe né ueb fagen e jashtme té Bankés?.
Pér té marréshprehjete interesit(EOI), Huamarrésipérfshinnjé listé tédetyrave té
pritura té konsulencésné Njoftimin e pérgjithshém té prokurimit, dhe shpall
kérkesépér shprehje té interesit(REOI) pér firmat konsulente pér cdo kontraté
négazeténkombétare,me kusht géajoéshtée garkullimitté gjeré, apo té paktén né njé
gazetéapo revisté, teknikeapo financiare, té garkullimitkombétar né vendine
Huamarrésit, ose né njéportalelektronik kombétar me pérdorim té gjeré, me gasje té
liré vendore dhe ndérkombétarené anglisht, fréngjishtapospanjollisht®®. Pérvec késaj,
detyrat qé pritet tékushtojné mé shumé seUS $ 300,000reklamohennéUNDBonline®.
Huamarrésitmundedhe  néraste  té  tillaté  reklamojnéREOINé  njégazeté
ndérkombétareose njé revistéteknikeapo financiare.Informacioni i kérkuarduhet té
jetéminimumi i nevojshém pér té marré njégjykimmbipérshtatshmérinée firmésdhe té
mos jetéaq kompleksesa té dekurajojékonsulenténgashprehja e interesit.REOI-
téduhetsé pakuté pérfshijnéinformata té méposhtmegé vlejné pér detyrén:
Kualifikimet e kérkuara dhepérvojae firmés, por jo edhe té dhénat individuale té
ekspertéve; kriteretpér hartim té listés sé ngushté;dhe dispozitat e konfliktit té
interesit.Lejohen jo mé pakse 14dité ngadata e postimit nEUNDB onlinepérpérgjigjet,
para pérgatitjes sélistés séshkurtér. Pérgjigja e vonshme e pérgjigjes né REOI nuk
éshté shkak pér refuzim pérvecg nése Huamarrési tashmé ka pérgatitur listén e ngushté,
bazuar né EOI-té e pranuara, té cilat i plotésojné kushtet e parapara me paragrafin 2.6.

UNDB éshté njé publikim i Kombeve té Bashkuara. Informatat mbi parapagim gjenden nga: Development
Business, United Nations, GCPO Box 5850, New York, NY 10163-5850, USA (ueb fagja:
www.devbusiness.com; email: dsubscribe@un.org) .

Ueb fagja e jashtme e Bankés Botérore: http://www.worldbank.org

“pérvec késaj, me vendimin e Huamarrésit, né gjuhén kombétare, ashtu sic definohet né paragrafin 1.22.
*pgrjashtimisht, kur Banka té jeté pajtuar pér njé listé té ngushté e cila pérbéhet vetém nga konsulenté vendor,
Banka mund té pajtohet qé Huamarrési té mos publikojé kontratat mbi $300,000 né UNDB online.

Pragjet né dollaré amerikané té dhéné né kéto Udhézime pérfshijé té gjitha tatimet dhe detyrimet, nése vlejné.


http://www.devbusiness.com/

Banka organizon publikimin simultan té té gjitha REOI (kérkesave pér shprehje té
interesimit) té pérgatitura dhe té parashtruara nga Huamarrési né ueb fagen e jashtme
té Bankes.

Lista e ngushté e konsulentéve

2.6

2.7

Huamarrési éshté pérgjegjés pér pérgatitjen e listés sé ngushté. Huamarrési sé pari
shqyrton firma té cilat kané shprehur interesimin e gé posedojné kualifikime
relevante. Listat e ngushté pérbéhet nga gjashté firma me njé pérhapje té gjeré
gjeografike, me (i) jo mé shumé se dy firma nga ndonjé vend nése nuk ka firma té
tjera té identifikuara t& kualifikuara pér t& pérmbushur kété kusht®; dhe (ii) té paktén
njé firmé nga njé vend né zhvillim, pérvec nése ka mundur té identifikohen firma té
kualifikuara nga vendet né zhvillim. Kur ndonjé nga kérkesat e mésipérme nuk mund
té plotésohen né bazé té EOI-ve té marra, Huamarrési mund té kérkojé drejtpérdrejt
interesim nga firmat e kualifikuara bazuar né njohurité e veta, ose t’i kérkojé ndihmé
Bankés né pérputhje me paragrafin 1.1 7. Pérjashtimisht, Banka mund té bie dakord
pér listén e ngushté gé pérbéhet nga njé numér mé i vogél i firmave, kur nuk ka firma
té mjaftueshme té kualifikuara gé kané shprehur interes pér ndonjé detyré té vecanté,
kur firma té mjaftueshme té kualifikuara nuk mund té identifikohen, ose kur madhésia
e kontratés apo natyra e detyrés nuk e justifikon konkurrencén mé té gjeré. Sapo
Banka té keté léshuar miratimin pér listé e ngushté, Huamarrési nuk e modifikon até
pa miratimin e Bankés. Firmave qé kané shprehur interes, si dhe ¢farédo firmave ose
subjekteve tjeraté cilat né ményré specifike kérkojné, iu sigurohet lista pérfundimtare
e ngushté e firmave nga Huamarrési.

Lista e shkurtér mund té pérbéhet térésisht nga konsulentét kombétar (firma té
regjistruara ose té inkorporuara né vend), nése detyra éshté nén tavanin (apo tavanet) e
pércaktuara me Planin e Prokurimit té miratuar nga Banka®, njé numér i mjaftueshém
i firmave té kualifikuara kombétare éshté né dispozicion pér té pasur njé listé té
ngushté té firmave me kosto konkurruese, dhe kur konkurrenca e cila pérfshin
konsulenté té huaj nga aspekti prima facienuk arsyetohet apo kur konsulentét e huaj
nuk kané shprehur interesim. Kéto tavanet e njéjta do té pérdoren né operacionet
kredituese t& Bankés né mbéshtetje té Qasjeve mbaré-sektoriale (SWAP)* (ku fondet
e geverisé dhe/ose té donatorit jané duke u grumbulluar) pasi gé pragu nén té cilin do
té hartohen listat e ngushta do té pérbéhen térésisht nga firmat kombétare té
pérzgjedhura sipas procedurave té dakorduara me Bankén. Mirépo, nése firmat e
jashtme shprehin interesim, ato duhet té merren parasysh.

#1pgr géllim tékrijimit té njélisté té ngushté, kombésiaenjé firmeéshté e vendit né té cilinajo &shté e regjistruar
apoinkorporuar, dhe, né rastin eSipérmarrjeve té Pérbashkéta, me kombésinéepartnerit té sajté udhéheqés.
¥Tavanet t& shprehura né dollar duhet té pércaktohen nésecilin rast, duke marré parasysh natyrén eprojektit,
kapacitetin ekonsulentévekombétar, dhe kompleksitetine detyrave. Tavani (apo tavanet) normalisht
nuktejkalojné shuméne pércaktuarné Raportin eVlerésimit téProkurimeve te Vendit(CPAR) pér vendine
Huamarrésitosevlerésime té tjera té ngjashmeté kryera nga Banka. Tavanet né dollaré pérsecilin vendté
huamarrjesdo té postohen néueb fagen e jashtme té Bankés.

Banka mund té bie dakord, né qofté sekérkohetnga Huamarrési, g¢RFP-tépérdetyrateé tilla té
pérfshijnénjéklauzoléme té cilén Banka shpall té papérshtatshme pérfinancimin njéfirmété vendithuamarrés e
cila éshténén njésanksionté pérjashtimit nga dhénia e njékontratenga autoriteti pérkatésgjygésortévendit
téHuamarrésitdhené pajtim meligjet e tij pérkatése, me kusht qé Banka té keté konstatuar sefirma éshté pérfshiré
némashtrimose korrupsiondheprocesi gjyqgésori ka dhéné firmén procesin eduhur gjygésor.
*#3SWAppérfagésojnénjé gasjenga agjencité pér zhvillimpér té mbéshteturprogramet e udhéhequr nga shteti
shkalla e té ciléveéshté mé e madhese sa njé projekti vetém. Kjo zakonishtpérfshin njésektor té téré osepjesé té
médha té tij.



2.8

Lista e shkurtér duhetnormalishtté pérbéhet ngakéshilltaréténjéjtén kategorime
objektivat té ngjashme té biznesit, kapaciteti korporativ,pérvojédhe fushété
ekspertizés, dhe sekané ndérmarrédetyraté njénatyre dhe kompleksiteti t& ngjashme.
Ndérmarrjet o0se institucionet shtetéroredheorganizatatjo-fitimprurése (OJQ-té,
Universitetet, Agjencitée OKB-sg, etj), normalisht nuk duhetté pérfshihen nété njéjtén
listété shkurtér sé bashkume firmate sektorit privat, néseata veprojnési subjekte
tregtare té cilat pérmbushin kushtet e paragrafitl.13(b) té kétyre Udhézimeve.
Néseéshté  palikuar  pérzierja,zgjedhja  duhetnormalishtté ~ béhet  duke
pérdorurPérzgjedhjen e bazuar né cilésiné (QBS) osePérzgjedhjen e bazuar
nékualifikimete konsulentéve(CQS) (pér detyra t& vogla)®.Lista e shkurtér nuk do té
pérfshijékonsulenté individualé. Sé fundi, né qofteé se firmae njéjtééshté
konsideruarpér  pérfshirje  nélistat  engushtapér  detyra té  ngjashme,
Huamarrésivlerésonkapacitetine  pérgjithshém  téfirmés pér tékryerkontrataté
shumtapara se ta pérfshijé edheaté némé shumé se njélisté té ngushté.

Pérgatitja dhe Iéshimi i kérkesés pér propozime (KPP)

2.9

Kérkesa pér propozime (KPP) pérfshin (a) Letrén e thirrjes, (b) Udhézime
konsulentéve dhe Tabelén e té dhénave, (c) TOR, dhe (d) llojin e propozuar té
kontratés. Huamarrésit aplikojné KPP-té standarde té léshuara nga Banka me pagesa
standarde, té pranueshme pér Bankeén, sipas nevojés, pér té shtjelluar kushtet specifike
té projektit. Té gjitha ngarkesat e tilla parashihen vetém pérmes tabelés sé té dhénave
té KPP-sé. Huamarrésit listojné té gjitha dokumentet e pérfshira né KPP. Huamarrési
mund té pérdor ndonjé sistem elektronik pér té shpérndaré KPP-né, me kusht gé
Banka éshté e kénaqur se sistemi i tillé éshté adekuat. Nése KPP-ja shpérndahet né
ményré elektronike, sistemi elektronik duhet t€ jeté i sigurt pér t’iu shmangur
ndryshimeve né KPP dhe nuk kufizon gasjen e konsulentéve té listés sé ngushté né
KPP.

Letra e thirrjes (LOI)

2.10

LOI deklaron synimin e Huamarrésit pér té lidhur kontraté pér ofrimin e shérbimeve
té konsulencés, burimin e fondeve, detajet pér klientin dhe datén, kohé dhe adresén
pér parashtrim té propozimeve.

Udhézimet konsulentéve dhe tabela e té dhénave (ITC)

211

ITC pérmban té gjitha informatat e nevojshme té cilat do t’u ndihmojné konsulentéve
qé té pérgatisin propozime té pérgjegjshme, dhe sjellin sa mé shumé transparencé gé
té jeté e mundur pérkitazi me procedurén e pérzgjedhjes, duke ofruar informata mbi
procesin e vlerésimit dhe duke cekur kriteret dhe faktorét e vlerésimit si dhe peshén e
tyre pérkatése, sé bashku me poenat minimale kualifikuese té cilésisé. ITC cek ose
vlerésim té inputeve nga ekspertét kyc (né person pér muaj) gé kérkohen nga
konsulentét ose vlerésimin e buxhetit, por jo edhe té dyja. Mirépo, konsulentét, jané té
liré té pérgatisin vlerésimin e tyre té kohés sé nevojshme pér ekspertin qé té kryejé
detyrén dhe té ofrojné kosto gjegjése né propozimet e tyre. Kur, né kontratat e bazuara

% Pragjet né dollaré, té cilat definojné “té voglin” duhet t& pércaktohen né secilin rast, duke marré parasysh
natyrén dhe kompleksitetin e detyrés, por nuk tejkalojné US$300,000 pérvec né rastet e jashtézakonshme si¢
jané ato emergjente té shpallura nga Huamarrési dhe té pranuara nga Banka.



né kohé, shérbimet jané té natyrés rutinore ose nuk kérkojné ndonjé gasje inovative,
Huamarrési mund, me kusht g€ Banka nuk ka kundérshtim, t’u kérkojé konsulentéve
qé té pérfshijné né propozimin e tyre té njéjtin nivel té kohés sé ekspertit, si ajo e
cekur né KPP, dhe né rast se kjo nuk béhet, propozimi financiar ndryshohet me géllim
té krahasimit té propozimeve dhe marrjes sé vendimit pér dhénie. ITC-ja cakton
periudhén e vliefshmérisé sé propozimeve, e cila duhet té jeté adekuate pér vlerésim té
propozimeve, marrjen e vendimit pér dhénie té kontratés, shqyrtimin nga Banka, dhe
finalizimin e negociatave pér kontraté. Lista e hollésishme e informatave pérfshihet né
ITC, ashtu si¢ parashihet né Aneksin 2.

Kontrata

2.12

Seksioni IV i1 kétyre Udhézimeve shkurtimisht pérshkruan llojet mé té zakonshme té
kontratave. Huamarrésit duhet té pérdorin formularin gjegjés standard té kontratés té
Iéshuar nga Banka, me ndryshime minimale té pranueshme pér Bankeén, té cilat mund
té jené té nevojshme pér té adresuar céshtje specifike té vendit dhe té projektit. Cdo
ndryshim i tillé futet vetém pérmes Tabelave té té dhénave té kontratésose né Kushtet
e Vecanta té Kontratés dhe jo duke futur ndryshimet né formulimin e Kushteve té
Pérgjithshme té Kontratés, té pérfshira né formularin standard té Bankés. Kéto forma
té kontratés mbulojné shumicén e shérbimeve té konsulencés. Kur kéto forma nuk
jané té pérshtatshme (pér shembull, pér inspektim para-dérgesé, shérbime té
prokurimit, trajnimin e studentéve né universitete, aktivitetet reklamuese né
privatizim, apo binjakézim) Huamarrésit pérdorinforma té tjera té kontrataveté
pranueshme pér Bankeén.

Pranimi dhe hapja e propozimeve

2.13

Huamarrési lejon kohé té mjaftueshmeqgékonsulentétté pérgatisinpropozimet e tyre.
Koha e lejuar éshté né varési tédetyrés,pornormalishtnuk do téjeté mé pak sekatérjavé
osemé shumé setremuaj (pér shembull, pérdetyragé kérkojnéthemelimin enjé
metodologjieté sofistikuar, pérgatitien enjé masterplanimultidisiplinar). Gjatékétij
intervali, firmat mund té kérkojné sgarimené lidhje meinformatat e dhénéné KPP.
Huamarrési ofronkéto sgarimeme shkrim dheua dérgon té gjithéfirmavené listén
eshkurtér (gé kané ndérmend téparagesinpropozime). Nése é&shté e nevojshme,
Huamarrési zgjat afatin kohor pérdorézimin e propozimeve. Propozimetteknike
dhefinanciare duhet té dorézohenné té njéjtén kohé. Asnjéndryshim népropozimin
teknikapo financiar nuk pranohetpas afatit, megjithése propozimete ndryshuaramund
té dorézohenpara afatitté tillé. Pér té mbrojturintegritetin eprocesit, propozimet
teknike dhefinanciare duhet té dorézohenné zarfe tévecanta té vulosura. Njé komiteti
zyrtaréve i formuar nga departamentet pérkatése t€ Huamarrésit(teknike, financiare,
ligjore, sipas nevojés), hapin té gjitha propozimetteknike té pranuaraderi né afatinpér
dorézimin epropozimevené vendin e caktuar,té pércaktuarané KPP,pavarésisht nga
numriipropozimeve tépranuara deri né afat té tillé. Né hapjen epropozimeve teknike,
né praninée késhilltaréveté cilét déshirojnété marrin pjesé,Huamarrési as nuk refuzon
dhe as diskutonmeritat endonjé propozimi.

Té gjitha propozimete pranuara pasafatit té funditdeklarohen té vonuaradhe
refuzohendhe u kthyenmenjéherété pahapura. Komiteti duhet té lexojéme zé té
lartéemrat ekéshilltaréveté cilét kané parashtruar propozimet, praniné ose mungesén
ezarfave té mbyllura financiare, si dhecdo informaciontjetér gé konsideroheti duhur.
Propozimetfinanciarembeten témbyllura dhedorézohen tek njéauditor publik me



reputacionose tek ndonjé autoritet i pavarur®™ deri sa té hapenné pérputhje me
paragrafin2.23. Huamarrésitmund té pérdorinsistemet elektronike qé u lejojné
konsulentéveté dorézojné propozimeme mjete elektronike, me kusht gé Bankaté jeté e
kénaqur mepérshtatshmériné esistemit, duke pérfshiré, ndér té tjera, sesistemi éshté
isigurt, ruankonfidencialitetin, integritetindhe origjinalitetine propozimeve té
paragitura, dhe pérdornjé sistem elektroniknénshkrimiose sistem té ngjashém né
meényré gé konsulentét té mbesin té obliguar ndaj propozimeve té tyre.

Qartésimi apo ndryshimi i propozimeve

2.14 Pérveg kur parashikohet ndryshe né paragrafét 2.27 — 2.29 e Seksionit 11 dhe
paragrafit (p) t€ Aneksit 2 té kétyre Udhézimeve, konsulentéve as do t’u kérkohet dhe
as t’u lejohet té ndryshojné propozimet e tyre né asnjé ményré pas afatit té fundit pér
dorézimin e propozimeve. Ndérsa vlerésimin e propozimeve, Huamarrési e kryen
vlerésimin vetém mbi bazén e propozimeve té paragitura teknike dhe financiare, dhe
nuk kérkon sqgarime nga konsulentét, pérvec pér pyetje sipérfagésore dhe até pa
kundérshtimin paraprak té Bankés.

Vlerésimi i propozimeve: shqyrtimi i cilésisé dhe kostos

2.15 Vlerésimi i propozimevekryhetné dy faza: sé pari cilésia, dhe pastaj
kostoja.Vlerésuesitepropozimeve teknikenuk duhet té kenégasjenépropozime
financiarederi sa vlerésimiteknik, duke pérfshiré té gjitha rishikimetBankare dhe
miratimet e saj, té keté pérfunduar.Propozimetfinanciarehapenvetémpas
késaj.Vlerésimi kryhetné pérputhje té plotémedispozitat eKPP-sé.

Vlerésimi i cilésisé

2.16 Duke pasur parasyshnevojénpér shérbimeté cilésisé sé larté, cilésia evlerésimit
tépropozimeve teknikeéshté e réndésise mé té larté. Huamarrési vlerésongdo
propozimteknikduke pérdorurnjé komisionvlerésuesprej té pakténtre, dhezakonishtjo
mé shumé seshtatéanétaré tépérfshiré specialistété kualifikuar nésektorine
detyrésnénkonsideraté.Cdo anétari komisionitnuk duhet té jeté né situaté té konfliktit
téinteresitsipasparagrafit1.9(c), dheta  vértetojé kété para  pjesémarrjesné
vlerésim.KurBankakonstaton sevlerésimiteknik éshténé kundérshtimmeKPP-né apo
nukvleréson Si duhet pikat e fortaapoté dobéta
tépropozimeve,dhekomisionidéshtonshtjellojé situatén nékohén e duhur, Banka
mundté kérkojé nga huamarrésigé té formojé njé komision té ri vlerésimi, duke
pérfshiré eksperté ndérkombétaré nésektorin edetyrés,nése éshté e nevojshme.

2.17 Vlerésimiteknikmerr  parasyshkriteretecekura neparagrafin2.18dhenen-kriteret e
pérshkruaraneparagrafét2.20 dhe 2.19, té pasgyruaraneKPP. KPP
pérshkruancdokriterdhenén-kriter tétillésébashku rezultatet maksimalerelative té tyre
dhetézbulojérezultatinminimaltépérgjithshémteknik nén té cilinnjépropozimdo té
refuzohet sijo i pérgjegjshém. Vargu indikativpérpikat
epérgjithshmeminimaleteknikefillon me70derine85 (70 deri 85) né shkallén prej
1deril00(njé derinénjégind). Rezultatimaksimalpércdokriterpyetésordhe pikat e

®Njé subjekt i pavarur nuk guxon té keté interesa direkte apo indirekte apo pérfshirje me detyrén né fjalé.



2.18

2.19

2.20

pérgjithshmeteknike, pércaktohennébazéténatyrésdhe
kompleksitetittédetyrésspecifike.

Kriteret pérfshijné: (a) pérvojén relevante té konsulentitpérdetyrén, (b) cilésiné
emetodologjisé sépropozuar,(c) kualifikimet eekspertéve kryesorété propozuar, (d)
transferimin e njohurive, nése kérkohet nga TOR, dhe (d) shkallae pjesémarrjes
séshtetasvené mesin eekspertéve kryesoréné kryerjen edetyrés.Kéto duhet té jené
brenda gamés indikative térezultateveté specifikuaramé poshté,pérvecnése Banka
miraton ndryshe. Rezultati maksimal pér "Pjesémarrjen nga ekspertétkombétar"”, si¢
tregohen mé poshté, nukduhet té tejkalojné10(dhjeté).

Pérvoja specifike e konsulentit: 0 deri 10
Metodologjia: 20 deri 50
Transferi i dijes 30 deri 60
Pjesémarrja e ekspertéve kombétar®’: 0 deri 10
Gjithsej: 100

Huamarrési normalishtndajnékéto kriterené nén-kritere. Cdo kriterpastaj doté
vlerésohetmbi bazéne peshaveté caktuara nénén-kritere pérkatése. Pér shembull, nén-
kriteret sipas metodologjisémundté jené risidhe niveli i detajeve. Megjithaté, numri
inén-kritereve duhet té mbetet tek ata thelbésor.Banka rekomandonkundér pérdorimit
télistavejashtézakonisht tédetajuara ténén-kritereveqé mund tabéjnévlerésimin
njépuné mekanikemé shumé senjé vlerésimiprofesional tépropozimeve.Pesha e
dhénépérvojés mund té jeté relativishtmodeste, pasi ky kritertashmééshté marré
parasysh gjaté hartimit té listéssé ngushté té konsulentéve. Mé shumé peshéduhet t’i
jepetmetodologjiséné rast té detyravemé té ndérlikuara(pér shembull fizibiliteti
shumédisiplinar ose studimet e menaxhimit).

Vlerésohet vetém ekspertét kyg. Pasi gé ata né fund té fundit pércaktojné cilésiné e
punés, mé shumé peshé duhet t’i jepet kétij kriteri nése detyra e propozuar éshté
komplekse. Pranuesi shqgyrton kualifikimet dhe pérvojén e ekspertéve kyc té
propozuar né rezimené e tyre, té cilat duhet té jené té sakta, komplete dhe té
nénshkruara nga zyrtar i autorizuar i firmés konsulenté dhe individit té propozuar.
Individét duhet té vlerésohen né tre nén-kritere vijuese, té cilat jané relevante pér
detyrén:

@) kualifikimet e pérgjithshme: arsimi i pérgjithshém dhe trajnimi, kohézgjatja e
pérvojés, pozitat paraprake, detyrat e méparshme si ekspert i ekipit, pérvoja né
vendet né zhvillim, dhe késhtu me radhé;

*Transferi idijesmund té jetéobjektivikryesor idisadetyrave: né raste té tilla, kjo ceket néTORdhe, vetém me
miratimin e Bankés mund té jepet njépeshémé e lartépér té reflektuarréndésiné e saj.

¥’Si¢ pasqyrohet me pjesémarrjen eshtetasvené mesin eekspertéve kryesoré(té pérfagésuar qofté nga firmat
ehuaja apokombétare), dhellogaritetsi raporti kohés sé ekspertéveky¢ kombétar(né person-muaj) me numrin e
pérgjithshém té kohés sé ekspertéve kryesoré(né person -muaj) né propozim.



2.21

2.22

(b) pérshtatshméria pér detyré: arsimimi, trajnimi dhe pérvoja né sektorin, fushén,
subjektin specifik dhe késhtu me radhé, té réndésishme pér detyréne vecanté;
dhe

(©) pérvoja né rajon: njohuri té gjuhés, kulturés, sistemit administrativ
lokal,organizimin geveritar, dhe késhtu me radhé.

Huamarrésit vlerésojné ¢cdo propozim mbi bazén e pérgjegjshmérisé kundrejt TOR.
Propozimi konsideroheti papérshtatshém dhe refuzohet né kété fazé nése nuk éshté né
pérputhje me aspekte té réndésishme té pérshkruara né KPP. Propozimet teknike té
cilat pérmbajné ndonjé informacion material financiar shpallen jo-té pérgjegjshme.

Anétarét e komisionit vlerésues vlerésojné propozimet, né pérputhje me Kkriteret e
vlerésimit té pércaktuara né KPP, té pavarurnga njéri-tjetri, dhe pa ndonjé ndikim té
jashtém nga c¢farédo personi apo entiteti. Propozimi refuzohet nése déshton té arrijé
rezultatin e pérgjithshém minimal teknik té specifikuara né KPP. Né fund té procesit
té vlerésimit, Huamarrési pérgatisé njé raport teknik té Vlerésimit duke pérdorur
formén standarde té Bankés pér raportin e vlerésimit ose me ndonjé tjetér raport té
pranueshém pér Bankén. Raporti mbéshtet rezultatet e vlerésimit dhe arsyeton pikat
totale teknike té caktuar pér secilin propozim duke pérshkruar anét e forta dhe
dobésité relative té propozimeve. Dallimete médha né rezultate individuale té dhéné
njé propozimi pér té njéjtin kriter apo nén-kriter nga anétaré té ndryshém duhet té
adresohen dhe njé arsyetim té jepet né raportin e vlerésimit teknik. Né rastin e
kontratave gé i nénshtrohen rishikimit paraprak, raporti i vlerésimit teknik, duke
pérfshiré edhe tabelat e detajuara té vlerésimit té secilit anétar té komisionit,i
dorézohen Bankés pér rishikim dhe miratim. Té gjitha té dhénat gé lidhen me
vlerésimin, si¢ jané tabela individuale té pikave, mbahen né pérputhje me paragrafét 2
(k) dhe 5 té Aneksit 1.

Hapja e propozimeve financiare dhe vlerésimi i kostos

2.23 Pas pérfundimit té vlerésimit té Raporti Teknik (dhe pér kontratat me shqyrtim

paraprak, pasi Banka té keté léshuar miratimin e saj), Huamarrési informon
konsulentét propozimet e té ciléve nuk e pérmbushin minimumin kualifikues té
rezultatit teknik ose té cilat konsiderohen si té papérgjegjshmeme KPP dhe TOR se
propozimet e tyre financiare do té kthehen té pahapura pas nénshkrimit té kontratés.
Pérvec késaj, Huamarrési njofton secilin nga konsulentét e mésipérmmbi rezultatet e
tyre té pérgjithshme teknike, si dhe rezultatet e fituara pér ¢cdo kriter dhe nén-kriter
nése ka té tilla.Huamarrési njofton njékohésisht konsulentét gé kané siguruar
rezultatin minimal té pérgjithshém teknike mbi datén, kohén, dhe vendin e caktuar pér
hapjen e propozimeve financiare. Data e hapjespércaktohet ashtu gé té lejojé kohé té
mjaftueshme qé konsulentétté béjné pérgatitje dheté marrin pjesé né hapjene
propozimevefinanciare.Propozimetfinanciarehapenné  prani  tépérfagésuesve  té
konsulentéveté cilétdéshirojné t€ marrin  pjesé(personalishtapo  online).Emri
ikonsulentit, pikét teknike, duke pérfshiréedhe zbérthimin sipas kritereve, si dhe
¢mimi i pérgjithshém i ofruartotallexohenme zé té larté(dhepostohenné internetné
rastet kur dorézimielektronik ipropozimeveéshté pérdorur) dhe regjistrohen kur
propozimet financiare té hapen. Huamarrési pérgatiséprocesverbaline hapjesdhe
njékopje e kétij raportii dérgohetmenjéheréBankés dheté gjithékéshilltarévegé kané
dorézuarpropozime.



2.24

2.25

Huamarrési pastaj vleréson dhe krahasonpropozimetfinanciare né pérputhjeme
procedurat e méposhtme. Cmimetkonvertohen né njgmonedhé té vetmeté zgjedhur
ngaHuamarrési(monedhé vendase osené valutété huajplotésisht tékonvertueshme),
ashtu si¢c ceket néKPP. Huamarrési bén kété konvertimduke pérdorur norma (té
shitjes) té shkémbimit pér valutat e cituara nganjé burimzyrtar (sic éshté
BankaQendrore), ose nga njébanké komercialeose nga njégazetéme qarkullim
ndérkombétar pér transaksionet engjashme. KPP specifikonburimin ekursit té
kémbimittépérdorurdhe daténe atijkursi té kémbimit, me kusht gé data té mos jeté mé
herétse katér javépara afatit té funditpér dorézimin e propozimeve, dhe asmé voné se
dataorigjinalee skadimit té periudhés sé vlefshmérisé sé propozimit. Pér kontratén té
bazuar né kohé&®, cdo gabim aritmetik korrigjohet, dhe cmimetrregullohen, nése ata
nuk pasqyrojné té gjitha inputetgé jané té pérfshirané propozimetpérkatéseteknike.Pér
njékontratépaushall, konsulentikonsiderohet té keté pérfshirété gjitha c¢mimetné
propozimin e tijfinanciar, késhtu gé& nuk béhen askorrigjimetaritmetikoredhe as
rregullimet e gmimeve, ndérsa ¢mimi i pérgjithshém, neto e tatimeve e paré né kuptim
té paragrafit2.25mé poshté,té pérfshira népropoziminfinanciar, konsiderohen sicmimi
i ofruar.

Pérgéllime té vlerésimit,cmimet e ofruarapérjashtojnétatimetlokaleindirekte té
identifikueshme®pér kontratén dhe tatimin mbité ardhurat gé i paguhen vendit
téHuamarrésitmbipagesén pér shérbimet e kryera névendine Huamarrésitnga ekspertét
jo-rezidenté dhepersoneli tjetér i konsulentit. Né rrethana té jashtézakonshme, kur
taksatindirektenukmund té identifikohenplotésishtnga Huamarrési gjaté vlerésimit té
ofertavefinanciare, Banka mund tépajtohet se gmimet, vetém pér géllime tévlerésimit,
pérfshijné té gjitha taksate pagueshmené vendin eHuamarrésit. Cmimi i ofruar i
pérgjithshémpérfshin té gjitha pagesate konsulentéve dheshpenzimet e tjerasic jané
udhétimet, pérkthimin, printimin e raportit, ose shpenzimet esekretarisé. Propozimeve
me ¢mimin mé t€ uléttotalte ofruarmund t’ujepet vlerésimi financiarprej 100
pikéve,ndérsa propozimeve té tjerau jepen vlerésimefinanciare qé janéné pérpjesétim
me c¢mimete tyre.Pérndryshe, metodologjiame proporcion direktapo ndonjé
metodologji tjetérmundté pérdoret pér alokimin e pikave pér propozimin financiar.
Metodologjia e cila do té aplikohet pérshkruhet né KPP.

Cilésia e kombinuar dhe vlerésimi i kostos

2.26

Rezultati i pérgjithshém fitohet duke peshuar rezultatin pér cilési dhe kosto dhe duke i
mbledhur kéto. Pesha pér "koston" zgjidhet, duke marré parasysh kompleksitetin e
detyrés dhe réndésiné relative té cilésisé. Pérvec pér llojin e shérbimeve té pércaktuara
né Seksionin 111, peshe pér kosto normalisht duhet té jeté 20 piké nga rezultati total
prej 100. Peshat e propozuara pér cilésiné dhe koston specifikohen né KPP. Firma e
cila fiton rezultatin mé té larté total ftohet pér negociata.

Negociatat dhe dhénia e kontratés

2.27

Negociatat pérfshijné diskutimet mbi TOR, metodologjiné,inputet e Huamarrésit, dhe
kushtet e wvecanta té kontratés. Kéto diskutime nuk ndryshojné thelbésisht

*83hih Seksionin IV pér formularét e kontratave.
% Té gjitha tatimet indirekte gé vilen pér faturat e kontratave, né nivel kombétar, shteti (apo krahine) dhe até
komunal, si¢ jané tatimet né shitje, TVSH, akciza, dhe tatimet apo ngarkesat e ngjashme.



2.28

2.29

2.30

fushéveprimin fillestar té shérbimeve sipas TOR apo termaveté kontratés, pér t’u
siguruar se cilésia e produktit final, cmimi, dhe réndésia e vlerésimit fillestar t& mos
preken. Reduktime té médha né inputet e punés nuk duhet t& béhen vetém pér té
plotésuar koston e vlerésuar ose buxhetin né dispozicion. TOR pérfundimtare dhe
metodologjia e dakorduar pérfshihen né "Pé&rshkrimine Shérbimeve", té cilét do té
jené pjesé e kontratés.

Firméssé zgjedhur nuk duhet t’i lejohet té zévendésojé ekspertét kyce, pérvec nése té
dyja palét bien dakord gé vonesa té panevojshme né procesin e pérzgjedhjes e béjné
zévendésimine tillé té pashmangshém ose se ndryshimet e tilla jané kritike pér té
pérmbushur objektivat e detyrés*.Nése kjo nuk ndodh dhe né qofté se konstatohet se
ekspertét kryesoré jané pérfshiré né propozim pa konfirmuar disponueshmérinég e tyre,
firma mund té diskualifikohet dhe procesi vazhdon me firmén tjetér né rend. Ekspertét
kryesoré té propozuar pér zévendésimduhet té kené kualifikime té barabarta ose mé té
mira se ekspertét kryesoré té propozuar fillimisht*".

Negociatat financiare duhet té pérfshijné té qartésime mbi detyrimet tatimore té
konsulentéve né vendin e Huamarrésit (nése ka) dhe si ky detyrim tatimor éshté
pasqyruar ose do té pasqyrohet né kontraté. Pagesat sipas kontratave paushallbazohen
né dhénien e rezultateve (ose produkte), prandaj ¢mimi i ofruar pérfshin té gjitha
shpenzimet (koha e ekspertéve, shpenzimet e stafit, udhétimi, hoteli, etj.)
Rrjedhimisht, né gofté se metoda e pérzgjedhjes pér njé kontraté paushall pérfshin
koston si faktor té vlerésimit, gmimi i ofruar nuk negociohet. Né rastin e kontratave té
bazuara né kohé, pagesa éshté e bazuar né inputet (koha e ekspertéve dhe shpenzimet
e rimbursimit) ndérsa ¢gmimi i ofruar pérfshin normat e ekspertéve dhe njé vlerésim té
shumés sé rimbursueshme. Kur metoda e pérzgjedhjes pérfshin koston si njé faktor té
vlerésimit, negocijimii normave té ekspertéve nuk béhet, pérve¢ né rrethana té
vecganta, si pér shembull, normat e ekspertéveté ofruara jané shumé mé té larta se
normat e té cilat zakonisht kérkohen nga konsulentét pér kontrata té ngjashme.
Rrjedhimisht, ndalimii negocimitnuk pérjashtonté drejtén eklientitpér té
kérkuarsgarime, dhe, né qofté se honorarét jané shumé té larta, té kérkojné
ndryshimin e tyre, paskonsultimit t¢ duhurme Bankén. Shpenzimet e rimbursueshme
paguhen mbi shpenzimetreale téshkaktuara pas paragitjes séfaturavedhe pér kété
arsyenuk iu  nénshtrohen negociatave.  Megjithaté,  néseklientidéshironté
pércaktojétavanetpér c¢cmimetpér njési pér disa shpenzime té rimbursueshme (si
shpenzimet e udhétimitosenormat e hotelit), ata duhet té tregojnénivelet maksimale
tékétyrenormavené KPPapo té definojnéméditjetné KPP.

Né rast se negociatat me konsulentin e larté pérmendur déshtojné, Huamarrési do té
informojé konsulentin pérkatés me shkrim mbi té gjitha ¢éshtjet dhe mosmarréveshjet
e pazgjidhura, dhe t’u sigurojé atyre njé mundési té fundit pér t'u pérgjigjur me
shkrim. Negociatat e kontratés nuk ndérpriten vetém pér shkak té konsideratave
buxhetore. Nése mosmarréveshje nuk zgjidhen, Huamarrésit informon konsulentin me
shkrim mbi synimin e tij pér té pérfunduar negociatat. Negociatat atéheré mund té
ndérpriten pas marrjes sé miratimit té Bankés, dhe konsulentii radhés ftohet pér
negociata.Huamarrési i paraget Bankés né shqyrtim procesverbalet e negociatave dhe
té gjitha komunikimet pérkatése, si dhe arsyet pér ndérprerjen e tillé. Pasi negociatat

“*Definimi i periudhave realiste t& vlefshmérisé sé propozimit né KPP dhe kryerja e njé vlerésimi efikas
minimizon kété rrezik.
1 Shih Aneksin 2, paragrafin 1 (p) pér mé shumé detaje.



me firmén e ardhshém té renditur té kené filluar, Huamarrési nuk rihap negociatat e
méhershme. Pasi negociatat té kené pérfunduar me sukses dhe Banka té keté Iéshuar
miratimin e saj pér kontratén e negociuar e cila pérmban inicialet e paléve,
Huamarrési njofton menjéheré firmat tjera né listén e shkurtér se ata ishin té
pasuksesshme.

Publikimi i dhénies sé kontratés

2.31

Procedura pér publikimin e dhénies sé kontratés pércaktohet né paragrafin 7 té
Aneksit 1.

Pas-informimi nga Huamarrési

2.32

Né publikimin edhénies sé kontratésreferuar néparagrafin2.31,Huamarrésido té
specifikojése ¢dokonsulenti cili déshiron tévértetojé arsyet se propozimi i tijnukéshté
pérzgjedhur, duhet té kérkojé njé shpjegimnga Huamarrési. Huamarrési siguron
menjéheréme shkrimnjé shpjegimse psenjé propozim i tillénukishte zgjedhur.Nése
njékonsulentkérkonnjé  takiminformues,ai  barté té gjithashpenzimete tyre
tépjesémarrjes né njé takim té tillésgarues.

Refuzimi i té gjitha propozimeve dhe ri-thirrja

2.33

2.34

Huamarrési arsyetohet me refuzimin e té gjithé propozimeve vetém nése: (i) té gjitha
propozimet jané té papérgjegjshme sepse nuk iu pérgjigjen aspekteve té réndésishme
té TOR ose paragesin mangési madhore kundrejt TOR né pérputhje me paragrafin
2.21; ose (ii) asnjé propozim nuk arrin rezultatin minimal teknik té pércaktuar né
KPP; ose (iii) nése ¢mimi i ofruar i propozimit té suksesshém éshté dukshém mé i
larté se buxheti né dispozicion apo vlerésimi i azhurnuar i kostos. Né rastin e fundit, si
njé alternativé e ri-thirrjes, mundésia e rritjes sé buxhetit, apo e zvogélimit té
fushéveprimit té shérbimeve duhet té hulumtohet me firmén né konsultim me Bankén.
Mirépo, né pérputhje me paragrafin 2.27, ¢farédo zvogélimi thelbésor i fushéveprimit
té shérbimeve nuk éshté i pranueshém dhe kérkon ri-thirrje. Nése kostoja éshté faktor
I vlerésimit pér kontratén e bazuar né kohé, numri i person-muajve té propozuar nga
konsulenti mund té negociohet, me kusht gé nuk rrezikon cilésiné apo té ndikojé né
ményré negative tek detyra. Edhe né raste té tilla, normat e ekspertéve nuk
negociohen né ményré normale, sipas paragrafit 2.29.

Para se té gjitha propozimet té hidhen poshté dhe propozimet e reja té ftohen,
Huamarrésinjofton Bankén, duke treguar arsyet pér refuzimine té gjithapropozimeve,
dhe merr miratimine Bankéspara se té procedojémerefuzimdheproces té ri. Procesi i
rimund té pérfshijérishikimin eKPP-sé, duke pérfshiré TOR, listén e ngushté dhe
buxhetin.Kétorishikimedakordohenme Bankén.

Konfidencialiteti

2.35

Informatatné lidhje mevlerésimin epropozimevedhe rekomandimevelidhurme dhénien
e kontratés nuk iu zbulohetkonsulentéve técilét kané parashtruarpropozimetose
personave té tjeréjozyrtarishtté interesuar me procesin, deri né publikimin edhénies
sékontratés,pérvec nése parashihet ndryshe me paragrafét2.23dhe2.30.



I1l.  METODAT TJERA TE PERZGJEDHJES

Té pérgjithshmet



3.1  Kyseksionpérshkruanmetodattjera té pérzgjedhjes pérvecQCBS, dhe rrethanat nété
cilatatojanété pranueshme. Té gjitha dispozitat eSeksionitll (QCBS) vlejné pér
metoda té tjeraté pérzgjedhjessipas Seksionitlll, pérvecnése njédispozitée
ndryshmeéshté identifikuarné ményré specifike néSeksionin 111, me ¢’rast, vlen kjo e
fundit*’. Huamarrésitzbatojné standardin né fugi téKPP té léshuarnga Banka,
mendryshime minimaleté pranueshmepér Bankén, sipas nevojés, pér té adresuar
kushtetspecifike té projektit, pérvecnése parashihet ndryshené paragrafét3.8, 3.12, dhe
3.13, 3.14dhe3.15té Kkétij neni Seksioni.

Pérzgjedhja e bazuar né cilési (QBS)
3.2  QBS éshté e gélluar pér lloje vijuese té detyrave:

@) Detyra komplekse apo shumé té specializuara pér té cilat éshté e véshtiré té definohen
me precizitet TOR dhe inputi i konsulentéve, dhe pér té cilat klienti pret gé
konsulentét té tregojné inovacion né propozimet e tyre (pér shembull, studimet
ekonomike apo té sektorit, studimet shumé-sektorale té fizibilitetit, projektimi i
impianteve pér rregullimin e mbeturinave té rrezikshme apo master planin urban,
reformat e sektorit financiar);

(b) Detyratgé kané njéndikim té larténé nivele mé té ulétadhené té cilat pikésynimi éshté
gé té ketéekspertét mé t€ miré(pér shembull, projektimi i fizibilitetit
dhedizajnitstrukturor té projekteve t€ médha té infrastrukturéssic jané digate médha,
studime e politikave téréndésisekombétare, studimet e menaxhimit téagjencive té
médhageveritare);dhe

(©) detyratgé mund tékryhenné ményrathelbésisht t€ ndryshme, ashtu gépropozimet nuk
mund té jené té krahasueshme(pér shembull, késhillimpér menaxhim,dhe studime
tépolitikave dhe té sektorit né té cilatvlera e shérbimevevaret nga cilésiae analizés).

3.3  NéQBS, KPPmund té kérkojé vetém dorézimin epropozimit teknik(pa propozimin
financiar), ose té kérkojé paragitjen e propozimeve teknikedhe financiarené té njéjtén
kohé, porné zarfe té ndara(sistemi me dy zarfe). RFP-ja ofron ose buxhetté vlerésuar
apokohén e parashikuar téekspertéve kryesoré, duke specifikuar se ky
informacionjepet  vetém si  indikacion dhe  sekéshilltarétjané t&  liré
tépropozojnévlerésimete tyre.

3.4  Neése jané kérkuar vetém propozimet teknike, pas vlerésimit té propozimeve teknike
duke pérdorur metodologjiné e njéjté si né QCBS, Huamarrési i kérkon konsulentit
me propozimin mé té larté té renditur teknik, té paragesé njé propozim té detajuar

“2pgrshembullnjéHuamarrés: (i) té pérdoré proceduré me njé zarfdhe jo procedurén me dy
zarfesipasmetodésQBS; (ii) nuktregonneKPP numrine pérafértprejindividi-muajsh me metodén FBS, (iii) nuk
pérdorurnjéEOI sipasmetodésSSS apo nuk reklamon EOI néUNDBsipas metodésCQS; (iv) nuk pérdoren
standardet e KPP-sé té bankés dheforma e kontratéspér kontratat me vlerashumé té vogla (shih fusnotén46) sipas
metodave té tilla siCQS; (v) kryerjen e negociatave pér gmimesi¢ lejohen me metodén QBS, CQS 0seSSS,o0se
sipas praktikavetregtare;(vi) zgjedhjen e njé konsulentime Programin provues té€ Pérdorimit téSistemeve té
Venditné pajtimme paragrafin3.12; (vii) pérdorimi i njé faktori ¢cmimi mé té larté se20% gjaté angazhimit té
njéagjent té& prokurimit, njé agjentinspektimi. njé banké investimesh, ose njéAuditor; (viii) nuk ndigen
procedurat QCBSné kuadér té praktikavekomerciale; etj



financiar.Huamarrési dhe konsulenti pastaj do té negociojné propozimin financiar®
dhe kontratén. Té gjitha aspektet e tjera té procesit té pérzgjedhjes do té jené identike
me ato té QCBS, duke pérfshiré publikimin e Dhénies sé Kontratés si¢ pérshkruhet né
paragrafin 2.31 dhe paragrafin 7 t€ Aneksit 1, pérvec se publikohet vetém ¢cmimi i
kontratés i firmés fituese. Nése konsulentéveiu éshté kérkuar gé té japin propozimet
financiare fillimisht sé bashku me propozimet teknike, sendértohen masa mbrojtése si
né QCBS pér té siguruar se propozimi financiar vetém e firmés sé pérzgjedhur hapet
dhe pjesa tjetér kthehen té pahapura, pasi negociatat kané pérfunduar me sukses.

Pérzgjedhja me buxhet fiks (FBS)

3.5

Kjo metodééshté e pérshtatshmevetém kurdetyraéshté e thjeshtédhe mundté
definohetsaktésishtdhe kurbuxhetiéshté fiks. KPP-té duhet té tregojébuxhetinné
dispoziciondhe t’u kérkojékonsulentéve téjapin propozimete tyremé té mirateknikedhe
financiare nézarfe té vecanta, brenda buxhetit. TORduhet té jeté vecanérishtmiré i
pérgatiturpér t’u siguruar gébuxheti€shté 1 mjaftueshém pérkonsulentétpér té kryer
detyrate pritura. RFP duhet té tregojé garténésebuxhetipérfshin tatimet apo ngarkesa
tépagueshmené vendin eHuamarrésit dhecmimi i ¢doinputité parashikuarnga klienti.
Vlerésimi 1 té gjitha propozimeve teknikekryhetsé pari siné metodénQCBS.
PastajPropozimetfinanciare hapensi¢c pércaktohetné paragrafin2.23. Propozimetgé e
tejkalojnébuxhetine cekurrefuzohen. Konsulenti i cili kadorézuarpropoziminmé té
lartété renditur teknik pérzgjidhetdhe ftohetpér té€ negociuarkontratén. Cmimi i
kontratésduhetté publikohet, si¢ pérshkruhet né paragrafin 7té Aneksit 1.

Pérzgjedhja me kosto mé té ulét (LCS)

3.6

Kjo metodééshté pérgjithésishte pérshtatshmepér zgjedhjen ekonsulentévepér detyraté
njé natyre standard apo rutinore (auditimet, projektimi i punéve jo komplekse,
dhekéshtu me radhé), ku ekzistojné praktikatdhe standardet e pranuara.Sipas késaj
metode, pércaktohet njé "minimum” i notés kualifikuesepér“cilésiné".Propozimet, té
cilat paragiten né dyzarfe, ftohen njé listée ngushté.Propozimet teknikeftohen
dhevlerésohen sé pari.Ato gé sigurojnémé pak se notén minimale kualifikuese®,
hidhen poshté, ndérsa propozimet financiareté té tjeréve hapensi¢ pércaktohet
néparagrafin2.23. Firma mec¢cmimin mé té ulétpastaj zgjidhet.Sipas késaj metode,
pércaktohet nota minimalekualifikuese, duke kuptuar seté gjitha propozimetmbi
minimuminkonkurrojnévetém né bazé té "kostos". Nota minimalekualifikueseduhet té
deklarohetné KPP. Dhénia ekontratéspublikohetsipasparagrafit7 té Aneksit 1.

Pérgjedhja bazuar né kualifikimet e konsulentéve (CQS)

3.7

Kjo metodémundté pérdoret pérdetyra té vogla*ose situatat emergjente té
deklaruaranga Huamarrésidhe té pranuaranga Bankapér té cilatnevoja pérléshimin

“*Negociatat financiare sipas QBS pérfshijné negociatat té té gjitha pagesat e konsulentéve dhe shpenzimet tjera.
*Kjo metodé nuk pérdoret si zévendésim pér QCBS dhe pérdoret vetém né raste specifike té natyrés shumé
standard dhe rutinore teknike ku komponenta intelektuale éshté mé pak e réndésishme.Pér kété metodé, nota
minimale kualifikuese éshté 70 pika apo mé shumeé.

*® Pragjet né dollaré, té cilét definojné t& “vogla” pércakton né secilin rast, duke marré parasysh natyrén dhe
kompleksitetin e detyrés, por nuk tejkalojné US$300,000, pérveg né rastet e jashtézakonshme.



enjéKPP-je apo pér pérgatitien dhevlerésimin e propozimevekonkurruesenuk
arsyetohet. Né raste té tilla, Huamarrési pérgatisénjé TOR dhe siguron shprehjet
einteresimit ku pérfshihen informata pérpérvojén dhe kualifikimet e tyre, eventualisht
edhe pérmes njéREOInése éshté e nevojshme, nga sa méshumé firmaté jeté e mundur,
dhe té paktén nga trefirmaté kualifikuara,me pérvojérelevante.Firmatgé kané pérvojén
e nevojshmedhe kompetencérelevante pérdetyrén vlerésohen dhekrahasohen,
dhepérzgjidhet firmamé e miré e kualifikuardhe mé me pérvojé. Vetémfirméssé
pérzgjedhuri kérkohet g€ téparagesé njé propozimté kombinuarteknik dhe
financiardhe, né qofté senjé propozim i tillééshté ipérgjegjshémdhe i pranueshme,
ftohetpér té negociuarnjé  kontraté. Té  dyaspektetteknikedhe financiareté
propozimitmundté negociohen.Nésenegociatat me firmée pérzgjedhur
déshtojné,aplikohen dispozitate paragrafit2.30.Procesverbali
inegociatavepérgatitetdhe nénshkruhet nga té dyjapalét.Dhénia e
Kontratavepublikohetsipasparagrafit7 té Aneksit 1.

Pérzgjedhja njé-burimore (SSS)

3.8

3.9

3.10

Pérzgjedhja njé-burimore ekonsulentévenuk ofron dobité e konkurrencés nélidhje
mecilésiné dhe koston, mungon transparencanépérzgjedhje, dhe mund
téinkurajojépraktikat té papranueshme. Prandaj, pérzgjedhja njé-burimorepérdoret
vetémné raste té jashtézakonshme. Justifikimi pér pérzgjedhjennjé-burimore
shqyrtohetné kontekstine interesaveté pérgjithshme téklientit dheprojektit,dhe
pérgjegjésisé sé Bankés pér tésiguruarekonomizim dhe efikasitetsi dhe mundési té
barabartapér té gjithékonsulentéte kualifikuar.

Pérzgjedhja njé-burimore mundté jeté e pérshtatshmené rastet e méposhtme, dhe
vetém nése paragetnjé avantazh té gartémbi konkurrencén: (a) pér detyratqé
pérfagésojnénjé vazhdimésité natyrshme epunés sé méparshmeté kryeranga firma(shih
paragrafin tjetér), (b) né raste té vecanta, si¢ jané, por gé nuk kufizohen vetém né,
pérgjigjendajfatkegésive natyroredhesituatave emergjente,té dyja kéto té shpallura nga
Huamarrésidhe t& pranuara nga Banka, (c) pér detyra shumé t& vogla®®, ose (d) kur
vetém njéfirmééshté e kualifikuarose ka pérvojéme vleré téjashtézakonshmepér
detyrén. Né té gjithakéto raste, Huamarrési nuk éshté i detyruarté 1éshojé njéKPP dhe
i dorézonBankéspérrishikim  dhemiratim TORpér detyrén, njé arsyetimté
hollésishém,duke pérfshiré edhearsyetimin pérpérzgjedhjennjéburimore né vend té njé
procesikonkurruesté pérzgjedhjes, dhebazén pérrekomandimin e njéfirme té caktuar,
me pérjashtim té Kkontratavenén Kkufirine pércaktuarné bazété rrezigeve
dhefushéveprimit téprojektit,dheté pércaktuarané Planin eProkurimit.

Kur vazhdimésia pér punén né nivele mé té uléta jané thelbésore, KPP-ja fillestare e
pérshkruan kété perspektivé, dhe, nése é&shté e mundur, faktorét gé pérdoren pér
pérzgjedhjen e konsulentit marrin parasysh gjasat e vazhdimit. Vazhdimésia né gasjen
teknike, pérvoja e fituar, dhe pérgjegjésia e vazhdueshme profesionale e konsulentit té
njéjté mund ta béjé vazhdimin me konsulentin fillestar té preferueshénndaj njé subjekt
té ri konkurrues pér ecuriné e kénagshme té detyrés fillestare. Pér detyra té tilla qé
prekin nivele mé té uléta, Huamarrési kérkongé konsulenti i zgjedhur fillimisht té

“®Pragjet né dollaré té cilat definojné “shumé t& vogél” pércaktohen né secilin rast, duke marré parasysh natyrén
dhe kompleksitetin e detyrés, por nuk tejkalojné US$100,000, pérveg né rastet e jashtézakonshme.



3.11

pérgatis propozimet teknike dhe financiare mbi bazén e TOR té siguruar nga
Huamarrési, té cilét pastaj negociohen.

Nése detyra fillestare nuk u dha mbi baza konkurruese ose u dha nén financimin e
lidhur ose nése detyra né nivele mé té uléta thelbésisht mé e madhe né vleré, ndiget
njé process konkurrues i pranueshém pér Bankén, né té cilén konsulenti i cili
kryenpunén fillestare nuk pérjashtohet nga konsiderata nése shpreh interes.Banka
merr parasysh pérjashtimin nga ky rregull vetém nén rrethana té vecanta dhe vetém
kur njé proces i ri konkurrues nuk éshté i mundshém.Dhénia e Kontratés publikohet
sipas paragrafit 7 t¢ Aneksit 1.

Pérdorimi i sistemeve té vendit

3.12

Pérdorimi i Sistemeve té Vendit (UCS) i referohet metodave pér pérzgjedhjen e
konsulentéve (pérfshiré individéve) té parashikuara né sistemin e prokurimit publik né
vendin e Huamarrésit,e té cilat konstatohen si té pranueshme pér Bankén, né pérputhje
me Programi provues té Bankés pér Pérdorimin e sistemeve té shtetit’. Ato mund té
pérdoren nga Huamarrésit né pilotprojekte, té cilat kané gené té miratuara nga Banka
né bazé té Programit té tillé té Pilotimit.

Pérzgjedhja e konsulentéve pér Huaté Institucioneve dhe subjekteve ndérmjetése
financiare

3.13

Kurkrediasiguron fonde pérnjé institucion ose
subjektfinanciarndérmjetés(oseagjenciné ecaktuarté saj) e cila huazohet mé tej
pérfituesve si¢ jané individé,ndérmarrjet e sektorit privat, ndérmarrjet e vogladhe té
mesme, ose ndérmarrjet autonometregtareté sektoritpublik, pérfinancim té pjesshém
ténénprojekteve, pérzgjedhja ekonsulentéve zakonishtndérmerretnga
pérfituesitpérkatés, né pérputhjememetodave e standardizuara té prokurimitté
sektoritprivatosepraktikave tregtareqé jané t& pranueshmepér Bankén*®. Kur fondet e
krediséhuazohen mé tej pér pérfituesite sektorit publikose pérdetyraté médhadhe
komplekse, merret parasysh aplikimi i metodavekonkurruese té pércaktuarané kéto
Udhézime.

Pérzgjedhja e konsulentéve né kuadér té Huave té garantuara nga Banka

3.14 NéseBankagarantonshlyerjen enjé kredieté béré nganjé huadhénés, shérbimet e

konsulencésté financuara ngakredia néfjalédo té prokurohenme vémendjen e
duhurndajparimeve dhe proceduraveqé pérmbushinkérkesat e paragrafitl.8. Banka
mund té kryejé njérishikim tétransaksioneve té prokurimitsipashuasépas mbylljes sé
saj.

Pérzgjedhja e llojeve té caktuara té konsulentéve

“"Programi i Pilotimitéshté pérshkruarné letérBorditté datés3 marsdhe25 mars 2008me titull "Pérdorimi i
sistemeve té venditné operacionete mbéshtetura nga Banka: Programiti propozuariPilotimit " (R2008-0036
dhe0036dhe0036/1), té miratuar nga Bordi i Drejtoréve Ekzekutivé té Bankésmé 24 prill, 2008.

“®pgrdetaje té tjera,shih paragrafin3.13(Prokurimi me Kredipér institucione dhe subjekte financiarendérmjetése)
té Udhézimeve: prokurimi imallit, punéve dhe shérbimeve jo-konsulente pér Huaté e IBRD-sé dhe Kredité dhe
Grantet e IDA-sé nga Huamarrésit e Bankés Botérore.



3.15 Pérzgjedhja eAgjencive tOKB-sé.Agjencitée Kombeve té Bashkuara(OKB)*mundt’i

jepet vetém njé burimi nga Huamarrésit kur ata janété vetmit osejashtézakonisht
tékualifikuarpér té ofruarndinmé teknike dhe késhillanéfushén e tyre téekspertizés.
Banka mund té bien dakordgé agjencitée OKB-sété ndjekinprocedurat e tyre pér: (a)
seleksionimin e nén-konsulentéveekspertéindividualé,  dhe  furnizimi i
mallraveminimale ténevojshme pér kryerjene kontratés;(b) detyraté voglasic
pércaktohenme fusnoténd5té paragrafit3.7té kétyreUdhézimeve;dhe (c) nén rrethana
té caktuara,népérgjigje ndajfatkegésive natyroredhe pér situataemergjenteté
deklaruaranga Huamarrésidhe té njohuranga Banka. Huamarrési pérdoréformularin
standardté Bankéspér Marréveshjetné mes té njéHuamarrésidhe njé agjencieté OKB-
sépér ofrimine asistencés teknikedakorduarnga Banka. Huamarrési i paragetBankéspér
miratim njé arsyetim téplotédhedraft formén emarréveshjes meagjenciné eOKB-
sépara nénshkrimit.
Agjencité eOKB-sénukmarrin ndonjé trajtimpreferencial, kur marrin pjesé néprocesin
e pérzgjedhjeskonkurruese, pérvec se,Huamarrésitmund té pranojnéprivilegjet
dheimunitetet e dhénapér agjencitt eOKB-sé dhestafin e  tyresipas
konventaveekzistuese ndérkombétaredne mund tébien dakordme agjencité eOKB-
sémbiaranzhimete pagesaveté vecanta,té parapara me Karténe agjencisé, me kusht gé
kéto janété pranueshmepér Bankén.Pér téneutralizuarprivilegjet eAgjenciveté OKB-
sé, si dhe avantazhet e tjerasi¢ jané liriminga tatimet dhe stabilimentet,dhe dispozitate
vecantaté pagesave, aplikohet metoda QBSose metodaCQS pér detyraté vogla (shih
shénimin 45).

3.16 Angazhimi i organizatave jogeveritare (0OJQ). OJQ-té jané organizatat jo-profitabile
té cilat mund té kené kualifikime unike pér té ndihmuar né pérgatitjen, menaxhimin
dhe implementimin e projekteve, né thelb pér shkak té pérfshirjes dhe dijes sé tyre
mbi ¢éshtjet lokale, nevojave té komunitetit dhe/ose gasjeve pjesémarrése. OJQ-té
mund té pérfshihen né listén e ngushté nése shprehin interesim dhe me kusht gé
Huamarrési dhe Banka jané té kénaqur me kualifikimet e tyre. Pér detyrat té cilat
theksojné pjesémarrje dhe dije té theksuar lokale, lista e ngushté mund té pérbéhet
térésisht nga OJQ-té. Nése éshté ashtu, atéheré ndiget njé metodé gjegjése e
pérzgjedhjes (QCBS, FBS, LCS, ose CQS), bazuar né natyrén, kompleksitetin dhe
madhésiné e detyrés, ndérsa kriteret e vlerésimit pasqyrojné kualifikimet unike té
0JQ-ve, si¢ jané dija lokale, shkalla e operacionit, dhe pérvoja paraprake relevante.
Huamarrésit mund té pérzgjedhin OJQ-té me pérzgjedhje njé burimore, me kusht gé
respektohen kriteret e cekura né paragrafin 3.9 té kétyre Udhézimeve.

3.17 Agjentét e Prokurimit dhe Menaxherét e ndértimit. Kur njé huamarrési i mungon
organizimi, burimet, ose pérvoja e nevojshme, mund té jeté efikase dhe efektive pér
até gé té punésojé, si agjent té tij, njé firmé gé éshté e specializuar né trajtimin e
prokurimit. Kur Agjentet e prokurimit pérdoren né ményré specifike si "agjenté" gé
merren me prokurimin e sendeve té vecanta dhe pérgjithésisht punojné nga zyrat e
tyre, ata zakonisht paguhen njé pérgindje té vlerés sé furnizimeve té trajtuara, apo njé
kombinim si¢ éshté njé pérgindje dhe njé tarifé fikse. Né raste té tilla, Agjentét e
Prokurimit zgjidhen duke aplikuar procedurat QCBS ku kostos i jepet njé peshé prej

*Njé agjencie Kombeve téBashkuara, iu referohetdepartamenteve téKombeve téBashkuara, agjencive
téspecializuara dhezyrave té tyre rajonale, si¢ jané OrganizataShéndetésorePanAmericane(PAW)), fondet dhe
programet.

Huamarrési do t'i parageséBankéspér miratim njé arsyetim téploté dheformén edraftit témarréveshjes
meagjenciné eOKB-sé.



3.18

3.19

3.20

3.21

50 pér qind. Megjithaté, kur agjentét e Prokurimit ofrojné vetém shérbime
késhillimore pér prokurimin ose veprojé€ si “agjenté" pér njé projekt té téré né€ njé zyré
té vecanté, pér projekt té tillé, ata zakonisht paguhen né baza kohore, dhe né raste té
tilla, ata duhet té zgjidhen duke ndjekur procedurat e duhura pér detyra té tjera té
konsulencés duke aplikuar procedurat QCBS dhe kontratén e bazuar né kohé, té
pércaktuar me kéto Udhézime. Agjenti ndjeké té gjitha procedurat e prokurimit té
pércaktuara né Marréveshjen e Huasé dhe né Planin e Prokurimit t& miratuar nga
Banka né emér t¢ Huamarrésit, duke pérfshiré pérdorimin e Kérkesé Standarde pér
Propozime té Bankés, procedurat e shgyrtimit dhe dokumentacionit. Dispozitat e
mésipérme vlejné edhe pér menaxherét e ndértimit.

Shérbimet e inspektimit. Huamarrésit mund té déshirojné té punésojné ofruesit e
shérbimeve té inspektimit pér té inspektuar dhe certifikuar mallra para dérgimit ose
arritjes né vendin e Huamarrésit. Inspektimi zakonisht mbulon cilésiné dhe sasiné e
mallrave né fjalé dhe arsyeshmériné e ¢mimit. Ofruesit e shérbimeve té inspektimit
zgjidhen duke aplikuar procedurat QCBS ku kostos i jepet njé peshé deri né 50 pér
gind dhe ku pérdoret njé format kontrate me pagesat bazuar né pérgindje té vlerés sé
mallrave té inspektuara dhe té certifikuara.

Bankat. Bankat investuese dhe komerciale, firmat financiare, dhe menaxherét e
fondeve té punésuar nga Huamarrésit pér shitjen e aseteve, léshimin e instrumenteve
financiare, dhe transaksionet e tjera financiare korporative, sidomos né kontekstin e
operacioneve té privatizimit, pérzgjidhen né bazé t¢ QCBS. KPP duhet té pércaktojé
kriteret e pérzgjedhjes té cilat jané relevante pér aktivitetin - pér shembull, pérvoja né
detyra té ngjashme ose rrjeti i blerésve potencial - dhe kostoja e shérbimeve. Pérvec
pagesés konvencionale (e quajtur "tarifa e shérbimit™), kompensimi pérfshin njé
"tarifé té suksesit"; kjo tarifé mund té jeté fikse, por zakonisht shprehet si pérgindje e
vlerés sé aseteve ose instrumenteve té tjera financiare qé duhet té shiten. KPP duhet té
tregojé kostoja e vlerésimit do té merr parasysh tarifén e suksesit, ose né kombinim
me tarifén e shérbimit ose vetém. Nése vetém, norma standarde e shérbimit caktohet
pér té gjithé konsulentét né listé té ngushté dhe ceket né KPP, ndérsa rezultatet
financiare duhet té bazohen né honorarin e suksesit. Pér vlerésimin e kombinuar
(vecanérisht pér kontratat e médha), kostos mund t’i akordohet njé peshé mé e madhe
se ajo e rekomanduar né paragrafin 2.26. KPP specifikon né ményré té qarté si
paraqgiten dhe si krahasohen propozimet.

Auditorét. Auditorét zakonisht kryejné detyrat e auditimit té brendshém sipas TOR té
pércaktuara miré dhe standardeve profesionale. Ata zgjidhen né bazé t¢ QCBS, me
kosto si njé faktor thelbésor té pérzgjedhjes (40-50 piké) ose “Pérzgjedhjen me kosto
mé t& ulét” té pérvijuar né paragrafin 3.6. Pér detyra té vogla®, mund t&
pérdoretmetoda CQS.

Kontraktuesit e ofrimitté shérbimeve. Projektet mund té pérfshijné punésimin e njé
numri té madh té individéve té cilét ofrojné shérbime né bazé té kontratés. Pérzgjedhja
e tyre, si konsulenté individualé ose népérmjet njé firme, kryhet né pérputhje me
Seksionin V té kétyre Udhézimeve. Pérshkrimet e punés, kualifikimet minimale,
kushtet e punés, metodat e pérzgjedhjes né rastet kur béhet pérmes kontratés me njé
firmé, si dhe pérmasat e shqyrtimit té Bankés sé kétij dokumentacioni dhe metodat, do

%0shih fusnotén 45.



pérshkruhen né dokumentacionin e projektit.Kontrata pérfshihet né Planin e
Prokurimit pér t’u rishikuar nga Banka.

IV. LLOJET E KONTRATAVE DHE DISPOZITAT E RENDESISHME



Llojet e kontratave

4.1

4.2

4.3

4.4

Kontrata me shumé paushallé®® Ky lloj i kontratés pérdoret kryesisht pér detyra né
té cilat géllimi dhe kohézgjatja e shérbimeve dhe e prodhimit té kérkuar té
konsulentéve jané té pércaktuara qarté. Ajo pérdoret gjerésisht pér planifikimin e
thjeshté dhe studime fizibiliteti, studime mjedisore, dizajn té detajuara té strukturave
ose standarde té thjeshta, pérgatitja e sistemeve té pérpunimeve té té dhénave, dhe
késhtu me radhé. Pagesat jané té lidhura me outpute (produkte) té si¢ jané raportet,
vizatimet, paramasat dhe parallogarité, dokumentet e ofertimit, dhe programet
softuerike. Kontrata pérfshin njé ¢cmim fiks pér aktivitetet gé do té kryhen nga
konsulenti dhe nuk iu nénshtrohen ndonjé rregullimi té ¢mimeve, pérvec sig
parashihet né paragrafin 4.7 té kétyre Udhézimeve. Kontratat paushall jané té lehta
pér t’u administruar, sepse ata veprojné mbi parimin e ¢mimit fiks pér njé géllim té
caktuar, ndérsa béhen pér pagesé mbi bazé té rezultateve dhe piketave té pércaktuara
né menyre té qarte.

Kontratat e bazuara né koh&®®. Ky lloji kontratéséshté i pérshtatshém kuréshté e
véshtirété definohet apoté pércaktohet géllimi dhekohézgjatja eshérbimeve, ose pér
shkak seato jané té lidhurame aktivitetet ekryeranga té tjerétpér té cilénperiudha
epérfundimitmund té ndryshojé,ose pér shkak se inputii konsulentévei nevojshém
pér arritiene objektivave tédetyrés éshtévéshtirée té vlerésohet.Ajo éshté
pérdorurgjerésisht pérstudimekomplekse, mbikéqyrjen e ndértimit, shérbimet
késhilluese,dhe pér shumicén e detyrave tétrajnimit.Pagesatjané té bazuara nénormat
e orés, ditore, javore, apo mujore (pér ekspertét té cilét zakonishtemértohen né
kontraté) dhe mbi sendet erimbursueshmeku pérdoren shpenzimetreale dhe /ose
¢cmimet e dakorduara pér njési. Normatpér ekspertétpérfshijnépagesat, kostot
shogérore, shpenzimet e pérgjithshme, fitimin, dhe, sipas rastit, shtesat e vecanta.
Kontrata pérfshinshumén kufizuese tétotalit té pagesaveqé béhen pérkonsulentét.
Kjo shumé e tavanitduhet té pérfshijé njéndihméemergjentepér shérbimet dhe
kohézgjatjen epaparashikuar,dhe njédispozité pérrregullimté ¢mimit pér inflacion,
ashtu si¢ parashihet me paragrafin4.7 tékétyre Udhézimeve. Kontratat té bazuara né
kohé duhet témonitorohen nga aférdhe té administronennga klientipér té siguruar
gédetyra po ecénményré té kénagshmedhe sepagesate kérkuara nga konsulentétjané
té pérshtatshme.

Kontrata pér shérbime dhe/ osekontrata me honoraré rezervé(té suksesit). Kontratat
pér shérbime dhe/ose kontrata me honoraré rezervé (té suksesit) pérdoren kur
konsulentét (bankat apo firmat financiare) jané duke i pérgatiturkompanité
pérshitjeapo pér bashkim té firmave, vecanérisht né operacionete privatizimit.
Pagesa ekonsulentitpérfshinnjé tarifé té shérbimit dhe njé tarifé té suksesit,ky i
funditi shprehurnormalisht sinjé pérgindje ecmimit té shitjes sépasurisé.

Kontrata me pérgindje. Kéto kontratapérdorenzakonisht pérofruesit e shérbimeve té
prokurimit dhe inspektimit. Kontratat me pérqindjedrejtpérsédrejti ndérlidhin tarifat
e paguarapér konsulentinme Kkostone vlerésuarose reale té€ ndértimitté
projektit,apokostos sémallrave té prokuruar dhe inspektuar. Kontratat negociohen né
bazé té normave té tregut pér shérbime dhe/ose kosto né person/muaj pér shérbime,
ose ofertohen né ményré konkurruese. Duhet té mbahet né mend se né rast té

'Formulari standard i Kontratés pér shérbime konsulente (Pagesa me shumé té paragjykuar — paushall).
*2Forma standard e Kontratave pér shérbimet e konsulentéve (detyrat komplekse t& bazuar né kohé).Kéto
dokumente gjenden né ueb fagen e Bankés né http://www.worldbank.org/procure.
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4.5

shérbimeve arkitekturale apo inxhinierike, kontratat me pérgindje nuk pérmbajné
stimuj pér dizajn ekonomik dhe prandaj edhe dekurajohen. Prandaj, aplikimi i njé
kontrate té tillé pér shérbime arkitekturale rekomandohet vetém nése bazohet né njé
kosto fikse cak dhe mbulon shérbimet e definuara né ményré precize (por jo pér
shembull pér mbikéqyrje té punéve).

Kontrata me dorézim/liferim té pacaktuar (IDC) ose Marréveshja mbi ¢mimin. IDC-
té pérdoren kur Huamarrésit duhet té sigurojné qgasje té shpejté dhe té vazhdueshme
shérbimeve t€ specializuara “me thirrje” pér ndonjé aktivitet té caktuar, pérmasa dhe
koha e té ciléve nuk mund té definohet mé herét. IDC-té zakonisht pérdoren pér té
angazhuar “ké&shilltaré”, gjykues ekspert€, anétaré t€ panelit, oseekspertépér t€ marré
pjeséné  hartiminose  zbatimin  enénprojekteveapo  detyravekompleksegjaté
ekzekutimitté projekteve téfinancuara nga Banka(pér shembull, paneli i digés,
bordeve tézgjidhjes sé mosmarréveshjeve, reformat institucionale, késhilla té
prokurimit, zgjidhja e problemeve teknike, vlerésimi igcéshtjevembrojtése, e késhtu
me radhé), zakonishtpér njé periudhé prejsé paku njé viti. Shérbimetofrohen
ngafirmat ekualifikuarapérmes njé listeté ekspertéve tépropozuaraté cilat firma
zotohet t’1 v€ né dispozicion néletrén esynimitné pérgjigje t& REOI ku pércaktohen
kriteret E pérzgjedhjesté cilat fokusohen né kualifikimetpérkatése dheekspertizén
eekspertéveté kérkuar. Huamarrésitpastaj krijojé njélisté té gjaté téekspertéve té
kualifikuar. Huamarrési dhe firmatbien dakordpér normat e para-caktuara qé iu
paguhen ekspertévedhepér kushtestandardet tékontratés, ndérsa pagesat béhen mbi
bazén ekohés sé shpenzuar né té vérteté.Ekspertétzgjidhennga lista e gjatémbi bazén
e kérkesés pér "thirrje” me TORspecifikpér detyrén, bazuar né vlerésimincilésor
/krahasimin ebiografive téekspertéveté propozuarapo nga niveli i honorarit, ndérsa
pér ¢do detyré nénshkruhet kontratée vecanté.

Dispozitat me réndési

4.6

4.7

Valuta. KPP-té deklarojné garté sefirmat mund téshprehingmimin pérshérbimet e
tyrené c¢do lloj valuteplotésisht tékonvertueshme.Nésekonsulentétdéshirojné
téshprehingmiminsi shuma esasivené valuta téndryshme té huaja, ato mundta béjné
kété, me kusht gé propozimipérfshinjo mé shumé setrevaluta té huaja. Huamarrési
mund t'u  kérkojé€konsulentéveté  deklarojnépjesén e¢mimit t€  cilat
pérfagésojnéshpenzimet lokalené monedhéne venditté Huamarrésit.
Pagesatsipaskontratésbéhennévalutéosevaluta né  técilat  kérkohet  pagesa
népropozim.

Rregullimi igmimeve. Pér té rregulluarnormat epagesésné njé kontraté té bazuar né
kohé pér té reflektuar inflacionine huajdhe /ose lokal, né kontraté pérfshihet njé
dispozité  pér rregullimgmimi, nése kohézgjatia e saj pritet té
tejkalojé18(tetémbédhjeté) muaj. Kontratat e bazuara né kohé, té njé kohézgjatje mé
té shkurtérmund té pérfshijnénjé dispozité pérrregullimté c¢mimeve, kur
inflacionivendorapo i huajpritetté jeté i lartédhe i paparashikueshém. Kontratat
paushall né pérgjithési nuk iu nénshtrohet rregullimitautomatik técmimeve, kur
kohézgjatja e tyrepritet téjeté mé pak sel8(tetémbédhjeté) muaj, me pérjashtim té
kontratave té voglame shumé-vjecare (pér shembull me auditorét).

Cmimi i kontratés me shumé fikse pérjashtimit mund té ndryshojé kur fushéveprimi

i shérbimeve zgjerohet pértej asaj qé éshté paraparé né pérshkrimin fillestar té
detyrave dhe pérgjegjésive (TOR) dhe me kontraté.



4.8

4.9

4.10

411

412

Dispozitat e pagesés. Dispozitat e pagesés, duke pérfshiré shumat pér pagesé, orari i
pagesave, si dhe procedurat e pagesés, dakordohen gjaté negociatave té kontratés.
Pagesat mund té béhen né intervale té rregullta (si né kontratat e bazuara né kohé)
ose pér rezultatet té pajtuara (si né bazé té kontratave paushall). Pagesat pér té gjitha
avanset (pér shembull, pér kostot e mobilizimit) sigurohen nga sigurimi i pagesés me
paradhénie ose nga garancioni, pérve¢ né rastin e kontratave me vleré té vogél, si¢
pércaktohet né fusnotén 34. Nése shuma avansit éshté dhjeté pér gind e shumés sé
kontratés ose mé pak, Huamarrési mund té vendosé té mos kérkojé njé siguri ose
garancé té tillé, me ¢’rast kjo duhet té ceket né draftin e kontratés té pérfshiré né
KPP.

Pagesat béhen menjéheré né pérputhje me dispozitat e kontratés. Pér kété géllim,

(a) konsulentét mund té paguhen direkt nga Banka me kérkesé t¢ Huamarrésit ose
pérjashtimisht népérmjet Letrés sé kreditit;

(b) vetém shumat e kontestuara nuk paguhen, ndérsa pjesa tjetér e faturés paguhet né
pérputhje me kontratén; dhe

(c) kontrata parasheh pagesén e ngarkesave financiare nése pagesa vonohet pér
shkak té gabimit té Klientit pértej kohés sé lejuar né kontraté; norma e
ngarkesave specifikohet né kontraté.

Sigurimi i Propozimit dhe i Performancés, dhe Démet e likuiduara. Siguria e
propozimit dhe e performancés nuk rekomandohen pér shérbimet e konsulentéve,
por, nése kérkohet, duhet té jené né njé sasi té arsyeshme. Zbatimi i tyre éshté
shpesh subjekt i vendimeve té bazuara né gjykim té liré, mund té abuzohen lehtg,
dhe kané tendencé té rrisin koston pér industriné e konsulencés pa pérfitime té
dukshme, té cilat gartazi i barten Huamarrésit. Pérveg késaj, pér shkak se ofrimi me
kohé i shérbimeve té njé natyre intelektuale dhe késhilluese varet né shumé ményra
pas veprimeve nga veprimet e klientit, duke e béré késhtu té véshtiré pércaktimin e
pérgjegjésisé sé vetme té konsulentit, né rast té vonesave, aplikimi i démeve té
likuiduara nuk éshté rekomandohet pér shérbime konsulente.

Kontributi i Huamarrésit. Huamarrési mund té caktojé anétaré té stafit té vet
profesional né detyra né cilési t¢ ndryshme. Kontrata ndérmjet Huamarrésit dhe
Konsulentitparasheh detajet qé geverisin staf té tillé, té njohur si staf homolog, si
dhe stabilimentet gé ofrohen nga Huamarrési, si¢ jané strehimi, hapésira pér zyre,
mbéshtetje sekretarie, shérbimet, materialet, dhe automjetet. Kontrata vé né pah
masat té cilat mund t’i ndérmerr konsulenti né gofté se ndonjéri nga nenet nuk mund
té ofrohet ose duhet té térhiget gjaté detyrés, si dhe kompensimi té cilin konsulenti
do té merr né njé rast té tillé.

Konflikti i interesit. Konsulenti nuk merr pagesé né lidhje me ndonjé detyré tjetér
pérvec atyre té paraparé me kontraté. Konsulenti dhe vartésit e tij nuk pérfshihen né
konsultime pér aktivitete té tjera té cilat jané né konflikt me interesat e klientit sipas
kontratés. Kontrata pérfshin dispozitat me té cilat kufizohet angazhimi i ardhshém i
konsulentit pér shérbime té tjera té cilat rrjedhin nga ose jané drejtpérsédrejti té



4.13

4.14

4.15

ndérlidhura me shérbimet konsulenté té firmés né pérputhje me dispozitat e
paragraféve 1.9 dhe 1.10 té Udhézimeve.

Pérgjegjésia profesionale. Konsulenti pritet tékryejédetyrén e vet mekujdesin e
duhurdhe né pérputhjeme standardetmbizotérueseté profesionit.Duke gené
sepérgjegjésiae KonsulentitndajHuamarrésitgeverisetnga ligji né fuqi, kontratanuk
ka  nevojé  témerret me  ké&tégéshtje,pérve¢  nése  palétdéshirojné
takufizojnékétédetyrim.Nése ata ebéjné kété, ata duhet té sigurojnéqé (a) nukduhetté
keté asnjékufizimi tillé nérast téneglizhencéssé madhe tékonsulentitapo sjelljes sé
pahijshme me paramendim; (b) detyrimi i konsulentitndaj Huamarrési né asnjé rast
nuk mund té kufizohetné mé pakse njé koeficient té vlerés sé pérgjithshme té
kontratés i cili tregohetné KPPdhe nékushtet e vecantaté kontratés(shuma e
kufizimitté tillévaretnga cdorast specifik);"*dhe (c) ¢do kufizim i tillé mundté
merretvetém medetyrimin ekonsulentitdrejtklientitdhe jo
medetyrimekonsulentitndajpaléve té treta.

Zévendésimi iEkspertéve.Gjaténjé detyre, nése zévendésimiéshté i nevojshém(pér
shembull, pér shkak té shéndetit t€ sémuré, ose sepse njé ekspertdéshmon téjeté
ipapérshtatshém osehumbet zotésiné juridike né ndonjé ményré tjetér),
konsulentipropozoneksperté té tjerété té pakténté njéjtit nivel tékualifikimevepér
miratimnga ana eHuamarrésit.

Ligji i zbatueshém dheZgjidhja e mosmarréveshjeve. Kontrata pérfshin dispozitagé
kané té béjnémeligjin e zbatueshémdhe forumin pérzgjidhjen e mosmarréveshjeve.
Kontratat ekonsulencésgjithmoné pérfshijné njé klauzolépér zgjidhjen e
mosmarréveshjeve. Acrbitrazhi ndérkombétarkomercial né
njévendneutralkaavantazhe praktikembimetodat tjera pérzgjidhjen e
mosmarréveshjeve. Pér kété arsye, Banka kérkongéHuamarrésit ta pérdorin kété lloj
téarbitrazhitnékontratatpér konsulentété huajnéseBankaka réné dakordné ményré
specifikegé téheqé doré nga kjokérkesépér shkage té justifikuarasi¢c jané
rregulloretekuivalente kombétaredheprocedurat earbitrazhit. Banka nuk emérohet
arbitérdhe as nuk i kérkohet téemérojénjéarbitér>,

V. PERZGJEDHJA E KONSULENTEVE INDIVIDUAL

**Huamarrésiinkurajohet té organizojé sigurimit pérrreziget e mundshmeté mésipérme mbi kéto limiteve.
Koeficienti duhet té jeté méshumé se njé.Aty ku mundté mos keté nevojé pér kushtet e
pergjegjeS|seprofeS|onaIe Huamarrésishpjegon arsyetpér kérkimine miratimit t&¢ KPP-sé nga Banka.

>*Eshté e kuptueshme, megjithaté, qézyrtarét eQendrés Ndérkombétare pérZgjidhjeneMosmarréveshjeve né
Investime(ICSID) mbetet i lirété emérojéarbitranécilésiné e tyresi zyrtaré t&ICSID.



5.1

5.2

5.3

5.4

Konsulentét individualé®™ punésohen né detyra pér té cilat (a) njé ekip i ekspertéve
nuk éshté i nevojshém, (b) kérkohet njé mbéshtetje shtesé e jashtme (jashté zyrés sé
vendit), dhe (c) eksperienca dhe kualifikimet e individit jané té réndésisé mé té larté.
Kur koordinimi,administrimi, apo pérgjegjésia kolektive mund té béhen té véshtira
pér shkak té numrit té individéve, éshté e késhillueshme té punésohet njé firmé. Kur
konsulentéte kualifikuar individualénuk jané né dispozicion ose nuk mund té
nénshkruajné njé kontraté té drejtpérdrejté me njé huamarrés pér shkak té ndonjé
marréveshje paraprake me ndonjé firmé, Huamarrési mund té ftojé firma té ofrojné
konsulenté té kualifikuar individualé pér detyré.

Inkurajohet té béhen shpalljet pér té kérkuar shprehje té interesit (EOI), vecanérisht
kur Huamarrési nuk ka njohuri rreth individéve me pérvojé dhe té kualifikuar ose
rreth disponueshmérisé sé tyre, apo kur shérbimet jané komplekse, ose kur pérfitimet
e mundshme nga shpallja e tij éshté mé e gjeré, ose né qofté se kérkohet sipas ligjit
kombétar. Megjithaté, kjo nuk mund té kérkohet né té gjitha rastet, dhe nuk duhet té
béhet pér kontrata me vleré t& vogél®. Té gjitha ftesat pér EOI duhet té pércaktojné
kritere té pérzgjedhjes gé bazohen vetém né pérvojén dhe kualifikimet. Kur firmat
ftohen té propozojé konsulenté individualé, EOI sqgaron se vetém pérvoja dhe
kualifikimet e individéve pérdoren né procesin e pérzgjedhjes, dhe se pérvoja e tyre
korporatave nuk merret parasysh, dhe specifikon nése kontrata do té nénshkruhet me
firmén apo me individé té propozuar.

Konsulentét individualé zgjidhen né bazé té pérvojés sé tyre pérkatése, kualifikimeve,
dhe aftésisé pér té kryer detyrén. Ata nuk kané nevojé té paragesin propozime ndérsa
do té shqyrtohet nése i plotésojné kérkesat minimale pérkatése té cilat do té
pércaktohen nga Huamarrési varésisht prej natyrés dhe kompleksitetit té detyrés, dhe
vlerésohen né bazé té sfondit akademik dhe pérvojés relevante té caktuar, dhe, sipas
nevojés, edhe pér nga njohja e kushteve lokale si¢ jané gjuha, kultura kombétare,
sistemet administrative dhe organizimin e geverisé. Pérzgjedhja kryhet népérmjet
krahasimit té kapacitetit pérkatés té pérgjithshém té sé paku tre kandidatéve té
kualifikuar né mesin e atyre qé kané, shprehur interes, drejtpérdrejt ose népérmjet njé
firme, né detyrén ose jané kontaktuar drejtpérdrejt nga Huamarrési. Individét e
pérzgjedhur pér angazhim nga Huamarrési duhet té jené mé me pérvojé dhe mé me
kualifikim, dhe té jené plotésisht té afté pér té kryer detyrén. Huamarrési nuk
negocion njé kontraté me konsulentin ose firmén e pérzgjedhur individuale, si mund
té jeté rasti, pas arritjes sé marréveshjes mbi termat dhe kushtet e kénagshme té
kontratés, pérfshiré honoraré dhe shpenzime té tjera té arsyeshme.

Pérzgjedhja e konsulentéve individualé normalisht nuk éshté subjekt i shqyrtimit
paraprak. Huamarrési, megjithaté, marrin miratimin e Bankés: (a) né rastet kur nuk ka
mundur té krahasojé té paktén tre kandidaté té kualifikuar para angazhimit, me ¢’rast

**Konsulentétindividualshérbimet e té cilévejané té nevojshme nékuadér téprogramit pilotimitté Bankés UCS
pérzgjidhenné pérputhje memetodologjiné e cekurné paragrafin3.12, dhe me kusht gédetyra bie nénkufirin
epércaktuar nga Banka.

S®ReklamimpérEOI nuk béhet normalishtpér kontratatindividualenén US$ 50,000.Pragui tillé, megjithaté,
pércaktohetné ¢do rast, duke marré parasyshnatyrén, kompleksitetindhe rrezigete detyrés.

Banka mund té bie dakord, né qofté sekérkohetnga Huamarrési, qé detyrate tillaté shpallen si t& papérshtatshme
pér financim nga Bankaté individéve nga vendi i Huamarrésitté cilét jané nénsanksionté pérjashtimit ngadhénia
e kontratésnga autoriteti pérkatésgjyqésori venditdheHuamarrésitné pajtimme ligjet e sajpérkatése, me kusht gé
Bankaté keté konstatuar seindividiéshté pérfshiré némashtrimose korrupsiondhe se procesi gjygésor i ka
dhénéindividit proces adekuat té duhur.



ofron arsyet; (b) para se té fton firmat pér té ofruar Shérbimet e konsulentéve
individualé sipas paragrafit 5.1 té kétyre udhézimeve; (c) né rast se negociatat me
individin e pérzgjedhur déshtojné pérpara se té negociojé me individin tjetér mé té
miré apo me firmén, varésisht prej rastit, dhe (d) Né rast pérzgjedhjes njé-burimore
sipas paragrafit 5.6 té kétyre Udhézimeve. Banka gjithashtu kérkon shqyrtim paraprak
té zgjedhjes sé kategorive té caktuara té konsulentéve individual®’.

55  Kur njé kontraté nénshkruhet me njé firmé konsulente pér té ofruar konsulenté
individualé. ose staf té saj té pérhershém ose bashképunétorét apo eksperté té tjeré té
cilét mund t’i rekrutojé, dispozitat e konfliktitté interesit té pérshkruara né kéto
Udhézime vlejné pér firmés amé. Nuk lejohet zévendésimi i asnjé individi i cili
fillimisht u propozua dhe u lejua, dhe né njé rast té tillé, nénshkruhet kontrata me
konsulentin e ardhshém té radhés.

5.6  Konsulentét individualé mund té zgjidhet me pérzgjedhje njé-burimore vetém me
arsyetimin e duhur dhe até né raste té vecanta si¢ jané: (a) detyratté cilat jané vazhdim
I punéveté méparshme té cilat konsulenti i ka kryer dhe pér té cilat konsulenti éshté
pérzgjedhur né ményré konkurruese; (b) detyra me kohézgjatje totale prej mé pak se
gjashté muajve; (c) rastet urgjente, dhe (d) kur individi éshté konsulent i vetém i
kualifikuar pér até detyré. Huamarrési i paraget Bankés né rishikim dhe miratim
pérshkrimi e detyrave dhe pérgjegjésive, njé arsyetim té detajuar, duke pérfshiré
arsyetimin pér pérzgjedhjen njé-burimore né vend té njé procesi konkurrues té
pérzgjedhjes dhe baza pér té rekomanduar konsulentin e caktuar né té gjitha rastet e
tilla, me pérjashtim té kontratave nén kufirin e pércaktuar né bazé té rrezigeve dhe
fushéveprimit té projektit, dhe té cekura né Planin e Prokurimit.

ANEKSI 1: SHQYRTIMI | PERZGJEDHJES SE KONSULENTEVE NGA
BANKA DHE PUBLIKIMI | DHENIES SE KONTRATES

> Atagé punésohenpér ndihméteknike ose shérbimekéshilluese afatgjate pér kohézgjatjene projektit(mbi pragun
paraprakté shqyrtimit té pércaktuarné Marréveshjen e Huaséose me planin e prokurimit), dhe (pavarésisht
pragutparaprak té rishgyrtimit),atagé punésohen pér puné juridikeoseaktivitetet e prokurimit té ndérlidhura me
projektin. Shqyrtim paraprak iTORté konsulentéve individualénga Bankaéshté i obligueshém, pérvec nése
pércaktohet ndryshe nga menaxherétRajonaleté Prokurimit té Bankés, pérdetyra tékufizuara, té thjeshta dhe me
vleré té vogél.



Orari i procesit té pérzgjedhjes

1. Banka shqyrton®® Planet e prokurimit dhe azhurnimet e tyre té pérgatitura nga
Huamarrésit né pérputhje me dispozitat e paragrafit 1.25. Ato duhet té jené né
pérputhje me Planin e implementimit té projektit, Marréveshjen e huasé dhe me kéto
Udhézime.

Shqyrtimi paraprak

2. Né lidhje me té gjitha kontratat®® t& cilat iu nénshtrohen rishqyrtimit paraprak té
Bankés:
@) Para se téthirren propozimet, Huamarrési i paraget Bankéspérrishikim

(b)

(©)

dhemiratim, vlerésimin epropozuar té kostosdheKPP-né (duke pérfshirélistén e
ngushté).Huamarrési bén modifikime né listén e ngushté dhe né dokumenteté
cilat Bankai kérkon me arsye.Cdo modifikimi métejshémkérkon miratimin e
Bankés para seKPP t’u jeté 1éshuar konsulentéve té listés sé ngusht&®.

Pasipropozimet tekniketé jené vlerésuar, Huamarrési i paraget Bankés, me
kohé té mjaftueshmepér shqyrtimin e saj, njé raport té€ vlerésimit
teknik(pérgatitur, néseBanka e kérkojékété, nga ekspertéte pranueshém nga
Bankané pajtim meparagrafin2.16)dhe njé kopje tépropozimeve, nése kérkohet
nga Banka. Nésebanka konstaton sevlerésimiteknik éshténé kundérshtim
medispozitat eKPP-sé, ajo informon menjéheréHuamarrésindhecek arsyetpér
konstatimin e saj; né té kundértén, Bankaléshon miratimin
pérvlerésiminteknik. Huamarrési gjithashtu kérkon miratimin e Bankés, nése
raporti i vlerésimitrekomandonrefuzimin eté gjithapropozimeve.

Huamarrésimund té vazhdojéme hapjene propozimeve financiarevetém pas
marrjes sémiratimit t€ Bankésmbi vlerésiminteknik. Kurkostoja éshté
njéfaktorné  zgjedhjen ekonsulentit, Huamarrési mundté vazhdojé
mevlerésiminfinanciar népérputhje medispozitat eKPP-s&. Huamarrési i
paraget Bankésraportin pérfundimtar té vlerésimitsé bashkume rekomandimine
tij mbi konsulentine suksesshém. Huamarrési njoftonfirmén géka
marrérezultatin mé té lartétotalné vlerésiminpérfundimtar lidhur me synimin e
saj gé té jep kontraténpér firméndhefton firménpér
negociata.NéseBankavérenndonjé  mospérputhjené vlerésiminfinanciar né
pérputhje meshqgyrtimine vet osesipas ndonjé ankese, ajo duhet té njoftojé
Huamarrésin pa voneseé, i cili i shtjellon menjéheré té gjitha ¢éshtjet e ngritura
né masén e kénagshme pér Bankén para se té vazhdojé negociatat me
konsulentin e suksesshém apo té suspendojé negociatat nése tashmé i ka
filluar. Né raste té tilla, veprimet tjera nuk ndérmirren deri sa Banka té keté
dhéné miratimin e saj pér rekomandimin e Huamarrésit.

S8paragrafét 11deri 15 t& Aneksit I11pércaktojné veprimet gé i merr Banka népérgjigje tékomunikimevenga
ofertuesit, duke pérfshiré ankesat e Ofertuesve,dhe kérkesave té ofertuesve pérpas-informim.

*Vlera totalee kontratésduke pérfshiré té gjithatatimet dhe taksatdo té jetébazapér té pércaktuar nésen;jé
kontratéi nénshtrohetshgyrtimitparaprakapo pasues nga Banka.

%9N& rastin ekontrataveqé jepensipas paragrafit3.11, ku njé proces i rikonkurruesnukéshtéi mundur,Huamarrési
nukinicion negociatapai dhéné sé pari Bankésné shqyrtimarsyetimin e duhurdhe pa marr miratimin e Bankes,
dhe pérndryshendjekkérkesat e kétij paragrafi2, né té gjitha aspektetrelevante.



(d)

(€)

(f)

(@)

(h)

(i)

()

Nése Huamarrési kérkon njé zgjatje té vlefshmérisé sé propozimeve pér té
pérfunduar vlerésimin, t€ marré aprovimet e nevojshme té brendshme apo
banké asnjé kundérshtim, ose té béjé cmimin, ai duhet té kérkojé
kundérshtimin paraprak té Bankés asnjé pér kérkesén e paré té zgjerimit né
gofté se té tilla éshté pér njé periudhé mé té gjaté se katér javé, dhe pér té
gjitha kérkesat pasuese pér zgjerimin, pavarésisht kohézgjatjes sé periudhés.

Nése Huamarrési merr ankesa nga konsulentét, ajo menjéheré i dérgon
parashtruesit té€ ankesés njé vértetim pranimi, ndérsa Bankés pér rishikim dhe
komente njé kopje té ankesés, komentet e Huamarrési pér cdo c¢éshtje té
ngritur né ankesé, dhe njé kopje té pérgjigjes sé propozuar ankuesit.

Nése si rezultat i analizés sé njé ankese, apo pér ndonjé arsye tjetér.
Huamarrési ndryshon rekomandimin e vet pér dhénien e kontratés, arsyet pér
njé vendim té tillé dhe njé raport té rishikuar té vlerésimit i dorézohet Bankés
pér miratim. Huamarrési siguron njé ribotim té dhénies sé kontratés né
formatin e paragrafit 7 té kétij Aneksi. Nése negociatat me konsulentin e
suksesshém  déshtojné, Huamarrési 1 paraget Bankés né shqyrtim
procesverbalet e negociatave dhe arsyet pér déshtimin. Pas pérfundimit té
procedurés sé pérshkruar né paragrafin 2.30 té kétyre Udhézimeve, dhe
marrjen e miratimit nga Banka, negociatat mund té ndérpriten dhe firma tjetér
e radhés ftohet pér negociata.

Pas pérfundimit té negociatave, ose né rastin e pérzgjedhjes nga njé burim i
vetém, Huamarrési i paraget Bankés, né kohé té mjaftueshme pér shqyrtim, njé
kopje té kontratés sé negociuar té propozuar pér nénshkrim nga Huamarrési, e
cila p&rmban inicialet e konsulentit té suksesshém. Nése kontrata e negociuar
rezulton né zévendésimin e ekspertéve ky¢ ose né ¢farédo ndryshimi né TOR
dhe né kontratén fillestare té€ propozuar, Huamarrési nxjerré né pah ndryshimet
dhe siguron njé shpjegim se pérse kéto ndryshime jané té nevojshme dhe té
pranueshme pér Huamarrésin.

Nése banka pércakton se raporti pérfundimtar i vlerésimit, rekomandimi pér
dhénien e kontratés, dhe / ose kontrata e negociuar jané né kundérshtim me
dispozitat e KPP-sé, ajo informon menjéheré Huamarrésin dhe tregon arsyet
pér vendimin e saj. Pérndryshe, Banka jep miratimin e saj pérfundimtar pér
dhénie té kontratés. Huamarrési konfirmon ¢mimin dhe nénshkruan kontratén
vetém pas marrjes sé miratimit nga Banka.

Njé kopje e konformuar e kontratés i dorézohet Bankés pa vonesé pas
nénshkrimit dhe para dorézimit té kérkesés sé paré tek Banka pér térhegje té
fondeve nga Llogaria e huasé né raport me kontratén e tillé. Kur pagesat pér
kontraté duhet té béhen nga njé Llogari e vecanté (SA), kopja e kontratés i
dorézohet Bankés para se té béhet pagesa e paré nga SA né lidhje me kontratén
e tillé.

Pérshkrimidhe shumae kontratés, sé bashku me emrindhe adresén ekonsulentit,
pérve¢ nése éshté njé individ, iu nénshtrohen deklarimit publiknga Banka



népajtimme nén-paragrafin(i) mé larté pas marrjes sékopjes sé nénshkruar
tékontratés ngaHuamarrési.

(k) Huamarrési ruan té gjithé dokumentacionin né lidhje me cdo kontraté gjaté
implementimit té Projektit deri né dy vjet pas datés mbyllése t&€ Marréveshjes
sé huasé. Ky dokumentacion do té pérfshinte, por té€ mos ishte i kufizuar né: (i)
origjinalin e nénshkruar té cdo kontrate dhe té gjitha ndryshimet dhe
plotésimet pasuese; (ii) propozimet origjinale, té gjitha dokumentet dhe
korrespondenca e ndérlidhur me pérzgjedhjen dhe implementimin e kontratés,
pérfshiré ato né mbéshtetje té vlerésimit té propozimeve (pérfshiré edhe tabela
té poenave), si dhe rekomandimin pér dhénie té kontratés té béré Bankeés; dhe
(iii) faturat dhe déftesat e pagesés. Pér kontratat e dhéné sipas metodés SSS,
dokumentacionin pérfshin arsyetimin pér aplikimin e metodés, kualifikimet
dhe pérvojén e konsulentit té zgjedhur; dhe origjinalin e nénshkruar té
kontratés. Huamarrési i ofron kéto dokumente Bankés pas kérkesés pér
ekzaminim nga Banka ose nga konsulentét/auditorét e saj.

Modifikimi ikontratés sé nénshkruar. Né rastin ekontratavegé i nénshtrohenrishikimit
paraprak, para se té dakordohen pér: (a) njé zgjatje tékohéssé pércaktuarpér kryerjen
enjé kontrate, (b) ndryshimet thelbésore né fushéveprimin e shérbimeve,
zévendésimete ekspertévekyc, apo pér ndryshime té tjeraté réndésishmené termatdhe
kushtet ekontratés;ose (c) ndérprerjene propozuar té kontratés, Huamarrésikérkon
miratimin eBankés. NéseBanka konstaton se modifikimete propozuarado téjené né
kundérshtimmedispozitat eMarréveshjes sé Huasédhe / oseplanin e prokurimit, ajo
informon menjéheréHuamarrésindhe tregon arsyetpérvendimin e saj.Njékopje e té
gjithaamendamenteve tékontratés i dorézohen Bankéspérdosjet e saj.

Pérkthimet. Né qofté se njékontratéi nénshtrohet shqyrtimitparaprak dheéshté shkruar
néGjuhén Kombétare®™, Huamarrésika pérgjegjésiné qét'i paragesé Bankésnjé
pérkthim té saktété raporteve tévlerésimit teknikdhe kontratén e dakorduar té
negociuar me iniciale, né gjuhén e pérdorurndérkombétarishtté specifikuar néKPP
(anglisht,fréngjishtapospanjisht). Pérkthim i1 saktégjithashtui jepet Bankéspér
cdondryshim té mévonshém tékétyre kontratave.

Shqyrtimi pasues

5.

Shqgyrtimi pasues i prokurimit(PPR) kryhetnormalishtnga Banka. Huamarrési ruan té
gjithé  dokumentacioninné lidhje mecdo kontraté gé nukrregullohet nga
paragrafidyikétij Aneksi gjaté zbatimit té projektitdhe deri nédyvjet pas datés sé
mbylljes sé Marréveshjes mbi huané. Ky dokumentacionpérfshin, por nuk kufizohet
vetém né, origjinalin e nénshkruar tékontratés dheté gjithandryshimet ose shtesat e
mévonshme, propozimet origjinale,raportine vlerésimitteknikdheraportine kombinuar
té vlerésimit, rekomandimin pérdhénien e kontratés,dhe faturat ose déftesat e
pageséspérshgyrtim nga Bankaose nga konsulentét / auditorét esaj. Pérkontratat e
dhénémbi  bazén epérzgjedhjesnjé-burimore, pérfshihetshénimi i arsyetimit,
kualifikimet dhe pérvoja ekonsulentéve, dheorigjinali i nénshkruar ikontratés.
Huamarrési sigurondokumentacion té tillépér Bankénsipas kérkesés. Banka mund té

¢! Shih paragrafin 1.22



deklarojékeq prokurim pér ndonjé ngaarsyet e parashikuarané paragrafinl.19té kétyre
Udhézimeve,edhenése konstaton sekontrata nukishte dhénéné pérputhje meprocedurat
e réna dakorddhe metodat epasgyruara néMarréveshjen e Huasédhe té pérpunuara mé
tejné planin e prokurimevepér té cilén Banka dha miratimin e saj, apo gé veté
kontratanukéshté né pérputhjeme proceduratdne metodate tilla. Banka informon
menjéheréHuamarrésinpér arsyet enjé vendimi té tillé. Banka gjithashtu mund, né
varési té rrezigeve dhefushéveprimit téprojektit (p.sh., projekte qé pérfshijné
vlerashumé té vogla dhe kontrata té thjeshta), té pajtohetme Huamarrésingéata té
emérojnésubjekte té pavarurapér té kryerPPR-né, né pérputhjeme termat. kushtet
dheprocedurat e raportimitté  pranueshmepér Bankén.Né raste té tilla,
Bankashqyrtonraportet e paragituranga Huamarrési, dhe ruanté drejtén e sajpér té
kryerdrejtpérdrejt shqyrtimetpasuese gjaté zbatimit té projektit, sipas nevojés.

Kontrata, vlerésimi i kostos i sé cilés éshté nén pragun e shqyrtimit paraprak
téBankésté cekur né Planin eProkurimitbienén shqyrtiminparaprakdhe jo shqyrtimin
pasues néseofertafinanciare efirmés sé pérzgjedhur e tejkalonpragune tillé. Té gjitha
dokumentet pérkatése téprokurimittashmé té pérpunuara, duke pérfshiré raportin e
vlerésimitdhe rekomandimi pérdhénien e kontratés,duhet t'i dorézohenBankéspér
shqyrtimparaprak dhepér miratim para dhénies sé kontratés. Kur, nété kundértén,
ofertafinanciare efirmés sé pérzgjedhurbienén pragun eshqgyrtimitparaprak, procesi i
shqyrtimit paraprak vazhdon.Nénrrethana té caktuara, Banka mund té kérkojé nga
huamarrésigé té ndjeknjé proces térishikimitparaprakpér njé kontraténénpragun
eshqyrtimitparaprakté pércaktuar néPlanin eProkurimit, pér shembull né rastin enjé
ankeseté cilén Banka e konsideron té jetée natyrés serioze. Gjithashtu, kurmetoda
epérzgjedhjesduhet té ndryshojépér shkak tévlerésimeve mé té lartaose mé té
ulétasesakostoja evlerésuar mé paré, plani i prokurimitdo té modifikohetnga
Huamarrésidhe i dorézohet Bankéspér shqyrtim dhemiratim.

Publikimi i dhénies sé kontratés

7.

Huamarrési publikon informatat né UNDB online pér té gjitha kontratat kur lista e
ngushté pérfshin ndonjé firmé té huaj dhe té gjitha kontratat njé-burimore i jané dhéné
firmave té huaja, si dhe né shtypin kombétar®’publikohen té gjitha kontratat ku lista e
ngushté pérfshin firma vendore dhe té gjitha kontratat njé-burimore té dhéné firmave
kombétare. Publikimi i tillé béhet né afat prej dy javéve pas pranimit té miratimit té
Bankés lidhur me dhénien e kontratés sipas paragraféve 2(h) dhe 2(j) té kétij Aneksi
pér kontrata gqé iu nénshtrohen shqyrtimit paraprak té Bankés, dhe né afat prej dy
javéve pas negocimit té suksesshém me firmén e pérzgjedhur pér kontratat gé iu
nénshtrohet shqyrtimit pasues té Bankés. Publikimetpérfshijnéinfrormata vijuese, té
cilat vlejné dhe zbatohen pér cdo metodé: (a) emrat e té gjithékonsulentéve nélistén e
shkurtér, duke  specifikuar ato  qgédorézuan  propozimet; (b)  pikét
epérgjithshmeteknikedhe pikét e caktuarapérsecilinkriterdhe nén-kriter
tesecilitkonsulent;  (c) c¢mimet e  ofruarangasecilikonsulentsicjané  lexuar
dhesijanévlerésuar; (d) rezultatetpérfundimtareté kombinuara
dherangupérfundimtarikonsulentéve; (d) Emriikonsulentit té suksesshémdhe ¢mimi i
pérgjithshém, kohézgjatja, dhe pérmbledhja e fushéveprimit té kontratés. | njéjti
informacion dot'u dérgohet té gjithékéshilltaréve té cilétkanéparagitur propozimet.

62N&njé gazeté kombétareme tirazh témadhdhe /ose ne gazeténzyrtareme kusht géajo éshtée garkullimitté gjeré,
osené njé fage internetité pérdorurgjerésishtoseportalelektronik megasjeté lirekombétare dhendérkombétare, né
gjuhén kombétare,si¢ pércaktohetsipas paragrafit2.15.



Banka organizon publikimin edhénies sékontrataveme shqyrtimparaprakné ueb fagen
e saj té jashtme pas pranimit té njékopje té konformuarté kontratés nga Huamarrési, té
nénshkruarné pérputhje menén-paragrafin 2 (i) mé larté.

Hulumtimi paraprak né lidhje me politikat dhe procedurat e Bankés

8.

Kur kryen vlerésimin e propozimeve, Huamarrési kontrollon pérshtatshmériné e
konsulentéve nga listat e firmave dhe individéve gé jané té ndaluar dhe té pezulluar,
né pérputhje me paragrafin 1.23 (d) té kétyre Udhézimeve dhe / ose paragrafit 1.16 (d)
té Udhézimeve té Prokurimit, nga Banka té cilat jané postuar né fagen e internetit té
jashtém té Bankés.Huamarrési tregon kujdes té shtuar duke mbikéqyrur pér sé aférmi
ndonjé kontraté né vazhdim e sipér (qofté me shqyrtim paraprak apo pasues) té
nénshkruar nga ndonjé firmé ose individ i cili ka gené i sanksionuar nga Banka, pasi
kontrata e tillé éshté nénshkruar.Huamarrési nuk duhet as té nénshkruajé ndonjé
kontraté té re dhe as té nénshkruajé ndonjé amendament, duke pérfshiré edhe ndonjé
zgjatje té kohés pér pérmbushjen, né njé kontraté né vazhdim e sipér me njé firmé apo
individ té pezulluar ose té pérjashtuar pas hyrjes né fuqi té pezullimit ose pérjashtimit
pa shgyrtimin paraprak té Bankés dhe miratimit té saj.Banka financon shpenzimet
shtesé né gofté se ata ishin béré para datés sé pérfundimit té kontratés origjinale ose
datéssé pérfundimit té rishikuar: (i) pér kontratat me shqyrtim paraprak, né njé
amendament pér té cilin Banka nuk ka dhéné miratimin e saj, dhe (ii ) pér kontratat
me shqgyrtim pasues, né njé amendament té nénshkruar para datés séhyrjes né fuqi té
pezullimit ose pérjashtimit.Banka nuk financonndonjé kontraté té re, ose ndonjé
ndryshim ose plotésim me té cilin futet njé ndryshim material né ndonjé kontraté
ekzistuese (é éshté nénshkruar me njé firmé apo individ té pezulluar apo té
pérjashtuar mé ose pas datés efektive té pezullimit ose pérjashtimin.



ANEKSI 2: UDHEZIME KONSULENTEVE DHE TABELA E TE
DHENAVE (ITC) E KPP-s&®

1. Huamarrési pérdoréKPP-té standardeté Iéshuara nga Banka, té cilat pérfshijné ITC, qé
mbulojnéudhézimet pérkatéseqé vlejné pér shumicén emetodaveté pérzgjedhjes.
Nésené rrethana té jashtézakonshme, Huamarrésiduhet téndryshojélTC-néstandarde,
atéheré duhet ta béjékété pérmesfletéssé té dhénaveteknike dhejo mendryshimin e
tekstit kryesor.ITC-japérfshininformata té mjaftueshme mbiaspektet e méposhtme

tédetyrés:

@) njépérshkrimshumété shkurtértédetyrés;

(b) formatestandarde pérpropozimetteknikedhe financiare;

(©) emrat dhe informatat kontaktueseté zyrtaréveté cilitduhet t’iadresohen sgarime
dheme té cilintakohet pérfagésuesi ikonsulentéve, nése éshté e nevojshme;

(d) detajet eprocedurés sé pérzgjedhjesgé duhet ndjekur, pérfshiré (i) njé
pérshkrimté procesitdy fazésh, nése aplikohet, dhe (ii) njé listété kritereve té
vlerésimitteknikdhe  peshae  dhénépér  secilinkriter,  (iii)  detajet
evlerésimitfinanciar; (iv) peshatrelativepércilésiné dhe kostonné rastin
eQCBS; (v) pikét minimalekalimtare pér cilésing, dhe (vi) detajet
mbihapjenepropozimeve financiare;

(e) njé vlerésim té nivelit téinputeveté ekspertéve kryesoré(né person-muaj) té
nevojshém nga konsulentétose nga buxheti ipérgjithshém, por jo edhe pér té
dyja;

()] indikacion té pérvojésminimale, arritje akademike, dhe késhtu me radhé,qé
pritennga ekspertétkyc;

(9) detajet dhe statusi icdofinancimi té jashtém;

(h) informatatmbinegociatat;dne  informatatfinanciare dhe té tjeragédoté
kérkohetnga firmae pérzgjedhurgjaté negocimitté kontratés;

Q) afatipérparagitjenepropozimeve;

) Valuta(t), né té cilén duhet té shprehen, té krahasohen dhe té paguhen kostote
shérbimeve,;

(K) referencé ligjeve tévenditté Huamarrésitgé mund té jenévecanérisht té
réndésishmepér kontraténe propozuar té konsulentéve;

() deklaraté gé firma dhe vartésit e saj do té diskualifikohen nga ofrimi i

mallrave, punéve apo shérbimeve né nivele mé té uléta sipas projektit nése,

83Ky Seksion nuk vlen né rast té kontratave té cilat jepen sipas Programit provues UCS, té pérshkruar né

paragrafin 3.12.



(m)

(n)

(0)

(9]

(@)
(r)

(s)

(t)
(u)
(v)

sipas mendimit té Bankeés, aktivitetet e tilla pérbéjné njé konflikt interesi me
shérbimet gé ofrohen né kuadér té detyrés;

metodat sipas té cilés parashtrohen propozimet, pérfshiré kushtin qgé
propozimet teknike dhe propozimet financiare té mbyllen dhe té parashtrohen
ndaras né ményrén e cila siguron gé vlerésimi teknik nuk ndikohet nga ¢cmimi;

njé kérkesé gé firma e ftuar (i) ta pranojé pranimin e KPP-sé (ii) njofton
Huamarrésin nése do té parashtrojé njé propozim apo jo;

lista e shkurtér e konsulentéve gé ftohen té parashtrojné propozimet dhe nése
jané té pranueshme shogatat midis konsulentéve nga lista e ngushtg;

Periudha pér té cilén propozimet e konsulencés do té konsiderohen té
vlefshme dhe gjaté té ciléve konsulentét zotohen té mbajné, pa ndryshuar,
ekspertét e propozuar kyc, dhe mbesin prané normave té propozuara dhe
¢mimit total; né rast té zgjerimit té periudhés sé vlefshmérisé sé propozimit, té
drejtén e konsulentéve té mos mbajné té pandryshuar propozimin e tyre. Nése
konsulentét bien dakord pér zgjatjen e vlefshmérisé sé propozimit té tyre, ata
do té béjné kété pa ndonjé ndryshim né propozimet e tyre origjinale dhe
gjithashtu konfirmojné disponueshmériné e té gjithé ekspertéve kyc, si¢ éshté
propozuar fillimisht, pérve¢ nése parashihet ndryshe né vijim. Nése ndonjé
prej ekspertéve kryesoré nuk éshté né dispozicion né kété kohé dhe
konsulentét, kur kérkojné zgjatjen e vlefshmérisé sé propozimit té tyre,
kérkojé té zévendésojné ekspertin e tillé me njé tjetér, ata ofrojné arsyetime
adekuate dhe déshmi pér kénagésiné e Huamarrésit. Propozimi refuzohet nése
konstatohet se eksperti i padisponueshém u propozua pa konfirmimin e tij /
saj, né qofté se arsyet e parashikuara pér zévendésimin apo justifikim jané té
papranueshme, ose kualifikimet dhe pérvoja e ekspertit zévendésues nuk jané
té barabarta ose mé té mira me ato té ekspertit t& propozuar fillimisht. Nése
jané té pranueshme, nuk lejohen ndryshime té tjera né propozimin teknik apo
financiar. Pikét e vlerésimit teknik bazuar né ekspertét kryesoré, propozimet
financiare dhe detajet tjera té propozimit origjinal mbeten té pa-ndryshuara.

datén e parashikuar né té cilén konsulenti i pérzgjedhur pritet té fillojé detyrén;

njé deklaraté gé tregon (i) nése kontratat e konsulentéve dhe e personelit do té
jené me taksa apo jo; nése jo, (ii) cila do té jeté barra tatimore e mundur ose ku
mund té merret kjo informaté né kohén e duhur, sé bashku me njé deklaraté gé
kérkon gé konsulenti té pérfshijé né propozimin e tij financiar njé shumé té
vecanté financiare, pér té mbuluar tatimet;

nése nuk jané pérfshiré né TOR ose né draftin e kontratés, detajet e
shérbimeve, pajisjeve, dhe personelit gé sigurohet nga Huamarrési:

ndérprerjen graduale té detyrés, nése éshté e pérshtatshme, dhe gjasat pér
detyrat pasuese;
procedura pér té trajtuar sqarime pér informata té dhéné né KPP; dhe

kushteve pér nén-kontraktimin e pjeséve té detyrés.






ANEKSI 3: UDHEZIME KONSULENTEVE

Qéllimi

1.

Ky aneks ofron udhézime konsulentéve té cilét synojné té marrin pjesé né shérbime té
konsulencés té financuar nga Banka.

Pérgjegjésia pér pérzgjedhjen e konsulentéve

2.

Pérgjegjésia pér zbatimin e projektit, dhe sé kéndejmi edhe pér pagesén e shérbimeve
késhilluese né kuadér té projektit, éshté vetém e Huamarrésit. Banka, nga ana e saj,
obligohet nga Nenet e Marréveshjes té sigurojé qé fondet té jené paguar nga njé kredi
e Bankeés vetém pasi shpenzimet té jené shkaktuar. Disbursimet e té ardhurave té njé
kredie ose dhénia béhen vetém me kérkesé té Huamarrésit. Huamarrési i dorézon
kérkesat pér térhegje Bankés sé bashku me dokumentacionin e kérkuar mbéshtetés pér
té déshmuar se fondet kané gené ose jané duke u pérdorur né pérputhje me
Marréveshjen e Huasé dhe me Planin e Prokurimit®. Sic theksohet né paragrafin 1.4
té kétyre Udhézimeve, Huamarrési éshté pérgjegjés pér pérzgjedhjen dhe punésimin e
konsulentéve. Ai fton, merr, dhe vleréson propozimet dhe dhénien e kontratés.
Kontrata éshté midis Huamarrésit dhe Konsulentit. Banka nuk éshté njé palé né
kontraté.

Roli i bankés

3.

Si¢ thuhet né kéto Udhézime (Aneksi 1) Banka rishikon KPP-né, vlerésimin e
propozimeve, rekomandimeve pér dhénie, dhe kontratén pér té siguruar gé procesi po
kryhet né pérputhje me procedurat e dakorduara, si¢ kérkohet né Marréveshjen e
Huasé dhe elaboruar mé tej né Planin e prokurimit. Pér té gjitha kontratat gé i
nénshtrohen rishikimit paraprak té Bankés, Banka rishikon dokumentet para se ata té
Iéshohen, si¢ pérshkruhet né Aneksin 1. Gjithashtu, né qofté se né ¢cdo kohé gjaté
procesit té pérzgjedhjes (edhe pas dhénies sé kontratés) Banka arrin né pérfundimin se
procedurat e pranuara nuk jané ndjekur né ndonjé aspekt thelbésor, Banka mund té
deklarojé keq prokurim, si¢ pérshkruhet né paragrafin 1.19. Megjithaté, nése njé
huamarrés ka dhéné njé kontraté pas marrjes sé miratimit té Bankés, Banka shpall keq
prokurim vetém né qofté se miratimi éshté léshuar né bazé té informatave jo té plota,
té pasakta ose mashtruese té ofruar nga Huamarrési. Pér mé tepér, nése banka
konstaton se praktikat korruptuese ose mashtruese jané zbatuar nga pérfagésuesit e
Huamarrésit ose té konsulentit, Banka mund té imponojé sanksione né fugi sipas
paragrafit 1.23 té Udhézimeve.

Banka publikon KPP-té dhe kontratat standarde pér lloje té ndryshme té shérbimeve
konsulenté. Ashtu si¢ éshté cekur né paragrafét 2.9 dhe 2.12 té kétyre Udhézimeve,
Huamarrési obligohet t’i pérdor kéto dokumente, me ndryshime minimale té
pranueshme pér Bankén pér té shtjelluar ¢éshtje specifike pér projektin. Huamarrési
finalizon dhe léshon kéto dokumentet si pjesé té KPP-sé.

Informatat mbi shérbimet e konsulencés
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Informatat mbi shérbimet késhillimore, duke pérfshiré njé pérshkrim té shkurtér té
natyrés sé shérbimeve, kohén, koston e llogaritur dhe inputet e ekspertéve né kohé,
dhe késhtu me radhé, pérfshihen, né radhé té paré, né Dokumentin e Informatave mbi
Projektin (PID), i cili pérshkruan projektet né pérgatitje e sipér. Né té njéjtén kohé,
informata té ngjashme gjithashtu pérfshihen né pérshkrimin e ¢do projekti né
Pérmbledhje Mujore Operacionale (MOS). Njé informaté e tillé pérditésohen
vazhdimisht. Cdo projekt kérkon publikimin e Njoftimit té Pérgjithshém té Prokurimit
né Zhvillimi i Biznesit t¢ Kombeve té Bashkuara (UNDB online)® i cili pérfshin njé
pérshkrim mé té detajuar té shérbimeve té kérkuara, Agjencionin klient, dhe koston e
buxhetuar. Né rastin e kontratave me vleré t&¢ madhe®, kjo pasohet nga njé njoftimi
specifik i cili kérkon "shprehje té interesit” né UNDB online. Dokumenti i Vlerésimit
té Projektit (PAD) ofron informata mé té detajshme.

Dokumenti informues mbi projektin (PID) dhe Pérmbledhja Mujore Operacionale
(MOS) gjenden né internet dhe nga Infoshop®” né banké. PAD éshté né dispozicion,
pas aprovimit té kredisé.UNDB éshté né dispozicion pérmes abonimit online.

Roli i konsulentéve

7.

Kur konsulentét té pranojné KPP-né, dhe nése ata mund t’i plotésojné kérkesat e TOR
dhe kushteve komerciale dhe kontraktuale, ata duhet t’i béjné pérgatitjet e nevojshme
pér té pérgatitur njé propozim té pérgjegjshém (pér shembull, duke vizituar lokacionin
e detyrés, duke kérkuar shogata, mbledhjen e dokumentacionit, ngritjen e EKipit
Pérgatitor). Nése konsulentét gjejné né dokumentet e KPP-sé, sidomos né kriteret e
procedurés sé pérzgjedhjes dhe vlerésimit ndonjé paqartési, léshim apo kontradikté té
brendshme, ose ndonjé vecori gé éshté e paqgarté ose gé duket diskriminuese ose
kufizuese, ata duhet té kérkojné sgarime nga Huamarrési, me shkrim, brenda
periudhés sé paraparé né KPP pér té kérkuar sgarime.

Né lidhje me kété, duhet theksuar se KPP-ja specifike e Iéshuar nga Huamarrési
geveris ¢do pérzgjedhje, si¢ parashihet me paragrafin 1.2 té kétyre Udhézimeve. Nése
konsulentét mendojné se ndonjé prej dispozitave né KPP jané né kundérshtim me
Udhézimet, ata duhet gjithashtu té ngrené kété céshtje me Huamarrésin.

Konsulentét duhet té sigurojné gé té dorézojné njé propozim plotésisht té
pérgjegjshém duke pérfshiré té gjitha dokumentet mbéshtetése té kérkuara né KPP.
Eshté thelbésore gé té curricula vitae té ekspertéve kryesoré té dorézuara me
propozimet té jené té sakta. Curricula vitae nénshkruhet nga konsulentét dhe individét
dhe pérmbajné datén. Pasi propozimet teknike té jené marré dhe hapur, konsulentéve
nuk u kérkohet dhe as u lejohet t¢ ndryshojné thelbin, ekspertét kyg, etj. Mos
pérputhja me kérkesat e réndésishme do té rezultojé né refuzimin e propozimit. Po
ashtu, pas pranimit t€ propozimit financiar, konsulentéve nuk do t’u kérkohet dhe as

$SUNDB&shté njé botimiKombeve t& Bashkuara.Informacionaboniméshté né dispozicion nga: Zhvillimin e
Biznesit, Kombet e Bashkuara, GCPOB0x5850, New York,NY10163-5850, USA(Website:
www.devbusiness.com; e-mail:dbsubscribe@un.org).

86K ontratatqé pritet tékushtojé mé shumé seekuivalentiUS $ 300,000, pérveg kurlista e ngushtépérfshin
vetémkonsulentékombétare (shih paragrafét 2.5dhe 2.7tékétyre Udhézimeve)

% Adresa Infoshopéshté edheadresae Bankés Botérore: 1818 HStreet, NW, Washington, DC, 20433, USA Baza e
té dhénave pér Projektetéshté né dispozicion né:. Http://wwwd4.worldbank.org/sprojects/.



t’u lejohet té ndryshojné honorarin e cituar, pérve¢ né kohén e negociatave, té
zhvilluara né pérputhje me dispozitat e KPP-sé. Né qofté se vazhdimi i vlefshmérisé
sé propozimeve ishte arsyeja qé ekspertét kyc nuk ishin né dispozicion pér njé
kompani, ndryshim i ekspertéve kyc me kualifikim ekuivalent ose mé té miré mund té
lejohet sipas paragrafit 2.28 dhe Aneksit 2, nén-paragrafit | (p) té kétyre Udhézimeve.

Konfidencialiteti

10.

Si¢ parashihet me paragrafin 2.35, procesi i vlerésimit t€ propozimeve do té jeté
konfidencial deri né publikimin e dhénies sé kontratés, pérvec pér shpalosjen e pikave
teknike té paraparé né paragrafét 2.23 dhe 2.30. Konfidencialiteti mundéson
huamarrésit dhe shqyrtuesve t€ Bankés t’iu shmangen ndérhyrjes sé pahijshme, qofté
reale apo té perceptuar. Nése, gjaté procesit té vlerésimit, konsulentét déshirojné té
sjellin informata shtesé pér Huamarrésin, Bankén, ose pér té dyté, kété e béjné me
shkrim.

Veprimi nga Banka

11.

12.

13.

Nése konsulentét déshirojné té ngrené céshtje ose pyetje né lidhje me procesin e
pérzgjedhjes, ata mund t’i dérgojné Bankés kopjet e komunikimit t€ tyre me
Huamarrésin, ose mund t’i shkruajné Bankés direkt kur Huamarrési nuk iu pérgjigjet
menjéheré ose kur komunikimi éshté njé ankesé kundér Huamarrésit. Té gjitha kéto
komunikime duhet té adresohen Udhéhegésin e Ekipit t&€ Dérgatés, me njé kopje pér
Drejtorin Vendor pér vendin huamarrés dhe Menaxherin Rajonal té Prokurimit. Emrat
e udhéheqésve té ekipeve té dérgatave gjenden né PAD.

Komunikimet e pranuara nga Banka nga konsulentét e listés sé ngushté para datés sé
mbylljes pér dorézimin e propozimit, nése jané té qélluara, iu referohen Huamarrésit
me komentet dhe késhillat e Bankeés, pér veprim apo pérgjigje.

Komunikimet, pérfshiré edhe ankesat, Banka i merr nga konsulentét pas hapjes sé
propozimeve teknike trajtohen si mé poshté. Né rastin e kontratave gé nuk iu
nénshtrohen rishikimit paraprak nga Banka, ¢do komunikim apo ekstrakti pérkatés i
saj, varésisht prej rastit, i dérgohet Huamarrésin pér shqyrtim té duhur dhe masa
gjegjése. Huamarrési i siguron Bankés té gjithé dokumentacionin pérkatés pér
shqyrtim dhe komente. Né rastin e kontratave gé iu nénshtrohen rishikimit paraprak,
Banka shqgyrton komunikimin, né konsultim me Huamarrésin, dhe né qofté se ka
nevojé pér informacion shtesé, i kérkon nga Huamarrési, nése nevojiten informatat
apo qartésime shtesé nga konsulent, Banka 1 kérkon Huamarrésit qé t’1 sigurojé kéto
dhe t€ komentojé dhe t’i inkorporojé, sipas rastit, n€ raportin e vlerésimit. Shqyrtimi 1
Bankés nuk pérfundon deri né shqyrtimin dhe ekzaminimin e ploté t¢ komunikimit.
Komunikimet e pranuara nga konsulentét té cilét kané té béjné me akuza té
mashtrimit dhe korrupsionit®® mund té kérkojné njé trajtim t& ndryshém pér arsye té

%8Raportimi imashtrimitdhe korrupsionit té dyshuar mund té béhetdrejtpérsédrejti Nénkryesisé pér
Integritet(INT) me email: Hetimet hotline@worldbank.org; pérmes fages sé internetitté Bankés Botérore, ose
linja telefonike 24 oréshe gé operohet nga pala e treté: pa pagesé +1- 800-831-0463, Mledhja e thirrjeve+1-704-
556-7046(pérkthyesit jané né dispozicion, telefonata anonimepranohet); ose kontaktonilNTné zyrén eselisé sé
Bankés néUashington DC:+1-202-458-7677



14.

konfidencialitetit. Né raste té tilla, Banka ushtron kujdes dhe diskrecion né ndarjen e
informatave relevante me Huamarrésin.

Pérvec vértetimit té pranimit té komunikimit, Banka nuk zhvillon diskutim apo
korrespondencé me ndonjé konsulent gjaté procesit té pérzgjedhjes dhe shqyrtimit,
deri né publikimin e dhénies sé kontratés.

Diskutimi pasues me Bankén

15.

Né qofté sepasdhénies sé kontratés, njé konsulentdéshiron tévértetojéarsyet se pse
propozimi i tijnuku zgjodh, ai duhet t’i adresojékérkesén e tij Huamarrésit, si¢
parashihet né paragrafin2.32. Nésekonsulentinuk éshté i kénagurme shpjegiminme
shkrim té dhénédhe / oseinformiminnga anae Huamarrésit, dhedéshiron tékérkojénjé
takim meBankén, ai mund t’i drejtohetmenaxherit rajonalté prokurimit
pérvendinhuamarrés, i cili do té organizojénjé takimné nivelin e duhurdhe mestafin
pérkatés.Qéllimi i kétij takimi éshtévetém pér tédiskutuar mbipropozimin
eKonsulentit, dhe jo pér té ndryshuargéndrimin e Bankési cili i éshté pércjellur pér
Huamarrésitdhe aspér té diskutuarpropozimet ekonkurrentéve.



UDHEZIMET
Pér parandalimin dhe luftimin e mashtrimit dhe korrupsionit né
Projektet e financuara nga Huaté e IBRD-sé dhe Kredité dhe Grantet e IDA-sé

Data 15 tetor, 2006, ndryshuar né janar, 2011
Qéllimi dhe parimet e pérgjithshme

1. Kéto Udhézimesynojnété parandalojné dheluftojné mashtrimin dhe korrupsioningé
mund t& ndodhéné lidhje mepérdorimin e té& ardhuraveté financimitnga
BankaNdérkombétare pér Rindértimdhe Zhvillim (IBRD) ose Asociacioni
Ndérkombétar pér Zhvillim(IDA) gjaté pérgatitjes dhe / ose zbatimit projekteve té
investimit té financuara nga IBRD/ IDA. Atopércaktojné parimet epérgjithshme,
kérkesatdhe sanksionetgé vlejné pérpersonatdhe subjektet té cilat marrin, jané
pérgjegjése pérdepozitiminose transferimin e mjeteve, ose té cilét marrin vendime ose
ndikojné né marrjen e vendimevelidhur me pérdorimin e produkteve té tilla.

2. Té gjithé personatdhe subjektete pérmendura né paragrafinl mé sipérduhet té
respektojnéstandardinmé té larté téetikés.Né vecanti, té gjithé personat dhe subjektete
tilladuhet témarrin té gjithamasat e duhurapér té parandaluar dheluftuar mashtrimin
dhe korrupsionin, dhe té pérmbahen nga pérfshirjané mashtrim dhe korrupsionné
lidhje mepérdorimin eté ardhurave ngalBRD-jaose nga financimi i IDA-sé.

Céshtjet ligjore

3. Marréveshja e Huasé® e cila siguron Huané™ geverisé raportet juridike ndérmijet
Huamarrésit™ dhe Bankés’® pérkitazi me ndonjé raport té caktuar pér té cilin jepet
Huaja.Pérgjegjésia pér implementimin e projektit” sipas Marréveshjes pér huang, dhe
pér shfrytézimin e mjeteve nga Huaja, bie mbi Huamarrésin. Banka, nga ana e saj, ka
detyré té besuar sipas kétyre neneve t€ Marréveshjes qé “té organizohet pér t'u

®9Referencat né kéto udhézime "Marréveshjes sé huasé" pérfshin ¢farédo Marréveshje té garancionit pér ndonjé
garancion té ofruar nga Shteti anétar lidhur me njé Hua té IBRD-sé, Marréveshjen e financimin e cila
parashikon kredi té IDA-sé ose Grant té IDA-sé, njé marréveshje gé parashikon avans pér pérgatitje té projektit
apo Grant té Fondit pér Zhvillimin Institucional (IDF), Granti pér Fondin e Trustit ose Marréveshja e huasé e
cila parasheh grantin e fondit té trustit té ekzekutuar nga Pranuesi apo hua né rastet kur kéto udhézime vlejné pér
njé marréveshje té till&, Marréveshje té Projektit me njé Subjekt implementues té Projektit né lidhje me
ndonjérén nga pikat mé larté.

"Referimet "huasé" ose "huave" pérfshijné huaté e IBRD-s&, si dhe kredité dhe grantet e IDA-sé, paradhéniet
pér pérgatitjen e projektit, grantet e IDF-sé dhe grantet e fondeve té trustit t& hua té ekzekutuara nga pranuesi
pér té cilat kur kéto udhézime aplikohen sipas Marréveshjes qé parashikon grant dhe / ose huaté till&, por
pérjashton huadhénie pér politikat zhvillimore, pérvec nése Banka bie dakord me Huamarrésin pér géllime té
caktuara, pér té cilat mund té pérdoren mjetet e kredisé.

"Referencat né kéto udhézime pér té"Huamarrésit"pérfshijné marrésit e njé kredie té IDA-sé ose granti apo njé
grant nga trusti i fondit ose hua. Né disa raste, huaja e IBRD-sé mund t’i béhet njé subjektit tjetér pérvec vndi
anétar. Né raste té tilla, referencat né kéto udhézime "Huamarrésit" pérfshijné edhe vend anétar si garantuese té
Huasé, pérveg nése konteksti e kérkon ndryshe. Né disa raste, projekti, ose njé pjesé e projektit, kryhet nga njé
subjekt zbatimi i projektit me té cilin Banka ka hyré né njé marréveshje té Projektit. Né& raste té tilla, referencat
né kéto udhézime "Huamarrésit" pérfshijné Subjektin Implementues té Projektit, si¢c pércaktohet né
Marréveshjen e Huasé.

?Referencat né kéto Udhézime "Bankés" pérfshijné si IBRD-né ashtu edhe IDA-né.

"®Referencat né kéto udhézime "projektin” nénkupton Projektin si¢ éshté definuar né Marréveshjen e Huasé.



kujdesur gé mjetet e huasé pérdoren vetém pér géllime pér té cilat éshté dhéné huaja,
duke i kushtuar kujdes céshtjes sé ekonomisé dhe efikasitetit, pavarésisht ndikimeve
apo céshtjeve politike apo jo-ekonomike.”’* Kéto Udhézime pérbéjné njé element té
réndésishém té atij organizimi dhe vlejné pér pérgatitjen dhe implementimin e
projekteve, ashtu si¢ parashihet me Marréveshjen mbi huané.

Fushéveprimi i zbatimit

4. Dispozitatvijuese tékétyre Udhézimevembulojnémashtrimin dhekorrupsionin gé mund
té paragitet né lidhje mepérdorimin e té mjeteve té Huaségjaté pérgatitjesdhe
implementimit ténjé projekti té financuar, térésisht ose pjesérisht, nga ana e Bankés.
Kéto Udhézimembulojnémashtrimindhe korrupsionin nédiversionté drejtpérdrejtété té
ardhuraveté Huasépér shpenzimet té papranueshme,si dhe pérfshirjen né mashtrim
dhe korrupsionme géllim qé té ndikohet néndonjé vendimné lidhje me pérdorimine
mjeteve té Huasé. Té gjithamashtrimetdhe korrupsionete tillakonsiderohet, pér
géllimeté kétyreUdhézimeve,té kené ndodhur "nélidhje mepérdorimin e mjeteve té
Huasé".

5. Kéto Udhézimevlejnépér Huamarrésindhe té gjithé personatapo subjektet tjeraté cilat
osemarrinté ardhurate huasé pérpérdorimin e tyre(p.sh., "pérdoruesit e skajshém™),
personat ose subjektet si¢ jané agjenté fiskal té cilét janépérgjegjés pérdepozitiminose
transferimine mjeteve té Huasé(pavarésisht nése jané apojo pérfitues tékétyre té
ardhurave), dhe personat ose subjektet té cilét marrin vendime ose ndikojné né
vendimet né lidhje mepérdorimin e mjeteve té huasé.Té gjithé personatdhe subjektete
tillané kéto Udhézimequhen "pranues té mjeteve té Huasé", pavarésisht nése jané apo
jo né posedim fizik t& mjeteve té tilla".

6. Kérkesatspecifiketé politikés sé Bankéspérmashtrim dhe korrupsionné lidhje
meprokurimin ose ekzekutimine kontratavepér mallrat, punimetose shérbimet e
financuaranga mjetet e njé kredieté bankés,mbulohen me Udhézimet e
Prokurimit’°dheUdhézimet mbi konsulentd’’, pasi qé Udhézimete tilla té
prokurimitdhepér konsulenté vlejné pér hua té caktuara.

™ Nenet e Marréveshjes t& IBRD-s&, Neni 111, Pjesa 5(b); Nenet e Marréveshjes t& IDA-sé, Neni V, Seksioni
1(9).

™Disa persona apo subjekte mund té jené pjesé e mé shumé se njé kategorie té identifikuar né paragrafin
5.Ndérmejtési financiar, pér shembull, mund té pranojé pagesa pér shérbime, transferon mjete shfrytézuesve té
skajshém dhe merr ose ndikon né vendime lidhur me shfrytézimin e mjeteve té huasé.

"Udhézimet; Prokurimi me huaté e IBRD-sé dhe Kredité e IDA-s&, maj 2004, té ndryshuar né tetor té vitit 2006
dhe maj 2010, dhe Udhézimet: prokurimi i mallrave, punéve dhe shérbimeve jo konsulente me huaté e IBRD-sé
dhe kredité dhe grantet e IDA-sé nga Huamarrés té Bankés Botérore té dates janar 2011, me ndryshimet
periodike t& Udhézimeve pér prokurim.

""Udhézimet. Pérzgjedhja dhe punésimi i konsulentéve nga Huamarrésit e Bankés Botérore, maj 2004, té
ndryshuar mé tetor 2006 dhe maj 2010, dhe Udhézime: pérzgjedhja dhe punésimi i konsulentéve sipas Huave té
IBRD-sé dhe Kredive dhe Granteve té IDA-sé nga Huamarrésit e Bankés Botérore té dates janar 2011, me
ndryshimet periodike t& Udhézimeve pér konsulenté.



Pérkufizimi i praktikave té cilat pérbéjné mashtrim dhe korrupsion

7. Kéto Udhézimeshtjellojnépraktikate méposhtme té pércaktuarané té cilat pérfshihen
pranuesit emjeteve t& Huaséné lidhjeme pérdorimine kétyre mjeteve:

a)

b)

d)

Njé"praktiké e korruptuar” éshté ofrimi, dhénia. marrjaapo kérkimi, né ményré
té drejtpérdrejtose térthorazi, indonjé gjéje me vlerépér té ndikuar néményré té
paligjshmeveprimet enjé pale tjetér.”

Njé"praktike mashtruese™ éshté ¢do veprim apo mosveprim,duke pérfshiré
edhenjéshtrembérim,i cili vetédijeapo nga pakujdesia®vé né lajthitje, apo
tentonté vé né lajthitje,njé palé pér té marré njépérfitim financiarose tjetér, ose
pér té shmangurnjé detyrim.

Praktikée marréveshjes sé fshehté"éshté njémarréveshje ndérmjet dy osemé
shumé palévepér té arriturnjé géllimté pahijshém, duke pérfshiré ndikimin
néményreé té paligjshmené veprimet enjé pale tjetér.

"Praktikédetyruese™, é&shté cénimi ose démtimi,osekércénimi pér té cénuarose
démtuar,drejtpérdrejt ose térthorazi, ¢cdo paléoseproné té paléspér té ndikuar
néményreé té paligjshmené veprimet enjé pale.

Njé"praktikéobstruktive™ éshté (i) shkatérrimi,falsifikimi, ndryshimi
osefshehja eqéllimishme eprovavematerialepér hetiminose dhénia e
deklaratavehetuesvené ményré gé tépengojnématerialishtnjé hetim téBankés
lidhur me akuzatpér ndonjé praktiké té korruptuar, mashtruese, detyruese apo
téfshehté; dhe / osekércénimi, ngacmimiapo frikésimi indonjépale pér té
parandaluaraté ngazbulimii njohuriveté tijrreth céshtjeve relevantepér
hetiminose ngakryerja e hetimit, ose (ii) veprime gé synojné materialishtté
pengojné ushtrimine té drejtavekontraktualeté Bankésné auditimaponé gasje né
informata.®

8. Praktikat e mésipérme, té definuara si mé larté, ndonjéheré kolektivisht referohen né
kéto Udhézime, si "mashtrim dhe korrupsion™.

®pgrvec nése parashihet ndryshené Marréveshjen e Huasé, kurdo qékéto termajané pérdorurné Marréveshjen e
Huasé, pérfshiré Kushtet ePérgjithshmené fugi, ato kanékuptimete pércaktuara néparagrafin 7 tékétyre

Udhézimeve.

"shembuijtipikété praktikavekorruptivepérfshijnéryshfetin dhe"ndaljen e pérgindjes”.

®pgr t& vepruar"me dashje ose nga pakujdesia”, vepruesi mashtruesose duhet tédijé seinformatat
apopérshtypjaqé pércjell shté e rremé,ose té jetépakujdesishtindiferentnéseajoéshté e vértetéapo e rreme. Vetém
pasaktésianéinformacion apopérshtypje té tillé, e kryernga pakujdesiathjeshténuk mjafton mjaftueshmepér t’u
konsideruar si praktikémashtruese.

81K sto té drejtapérfshijnéato gé parashikohen, ndér té tjera, né paragrafin9 (d) mé poshts.



Veprimet e Huamarrésit pér té parandaluar dhe luftuar mashtrimin dhe korrupsionin
né lidhje me shfrytézimin e mjeteve nga huaja

9. Né mbéshtetje té géllimitté mésipérm dhe parimeveté pérgjithshme, Huamarrési:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

merr té gjitha masat e duhura pér té parandaluar praktikat korruptive,
mashtruese, té marréveshjes se fshehté, detyruese dhe penguese né lidhje me
pérdorimin e té mjeteve té Huasé, duke pérfshiré (por duke mos u kufizuar né):
(i) miratimine praktikaveté duhura administrative dhe té besueshmerisé dhe
aranzhimet institucionale pér té siguruar gé té ardhurat e huasé pérdoren vetém
pér qéllimet pér té cilat Kredia éshté dhéné, dhe (ii) té sigurojé qé té gjithé
pérfagésuesit™ e saj té pérfshiréné projekt dhe té gjithé pranuesve té té
ardhurave té Huasé me té cilén ai lidh njé marréveshje gé lidhet me projektin,
té merr njé kopje té kétyre Udhézimeve dhe té jené njoftuar mbi pérmbajtjen e
s8],

menjéheré i raporton Bankéscfarédo akuza té mashtrimit dhe korrupsionit né
lidhje me pérdorimin e té ardhurave té Huasé té cilat i béhen me dije;

nése Banka konstatonse ndonjé person ose entit i pérmendur né (a) mé larté
éshté pérfshiré né praktika korruptuese, mashtruese, t€ marréveshjes sé
fshehté, shtrénguese apo penguese né lidhje me pérdorimin e mjeteve té
Huasé, merr masa té pérshtatshme dhe me kohé, té kénagshme pér Bankén, pér
té adresuar praktikat e tilla kur ato ndodhin;

té pérfshijé dispozita né marréveshjet e saj me ¢do pérfitues té té ardhurave té
Huasé té cilat Banka mund t’i kérkojé pér t'i dhéné efekt té ploté kétyre
Udhézimeve, pérfshiré (por duke mos u kufizuar vetém né) dispozitat (i) té
cilat kérkojné gé pranuesit e tillé té veprojné né pérputhje me paragrafin 10 té
kétyre Udhézimeve, (ii) gé obligojné pranuesit e tillé gé té lejojné Bankén té
inspektojé té gjitha llogarité e tyre dhe regjistrimet dhe dokumentet e tjera qé
lidhen me projektin té cilat duhet té mbahen né pérputhje me Marréveshjen e
Huasé dhe gé ato té auditohen nga, ose né emér té, Bankés, (iii) parashohin
pérfundimin e hershém apo pezullimin e marréveshjesnga ana e Huamarrésit,
nése pérfituesi i tillé éshté deklaruar i papérshtatshém nga Banka sipas
paragrafit Il poshté; dhe (iv) mundésojné kérkimkthimin ecfarédo shumeté
kredisé né lidhje me té cilat ka ndodhurmashtrimi dhe korrupsioni;

té bashképunojé plotésisht me pérfagésuesit e Bankés né ¢do hetim lidhur me
dyshimet pér mashtrim dhe korrupsion né lidhje me pérdorimin e mjeteve té
kredisé; dhe

né rast se Banka deklaron ndonjépranues té té ardhurave té Huasé té
papérshtatshém si¢ pérshkruhet né paragrafin 11 mé poshté, té merr té gjitha
masat e nevojshme dhe té pérshtatshme pér t’i dhéné efekt té ploté té njé
deklarate té tillé nga, ndér té tjera, (i) té ushtrojné té drejtén e Huamarrésit pér

82Referencat “pérfagésuesve” e njé subjekti né kéto Udhézime gjithashtu pérfshin zyrtarét, népunésit dhe
agjentét e atij subjekti.



té ndérpreré herét ose té pezullojné marréveshjen ndérmjet Huamarrésit dhe
pranuesit té tillé dhe / ose (ii) t& kérkojné kthim.

Pranuesit e tjeré té mjeteve té huasé

10.

Né mbéshtetje té& géllimin e mésipérm dhe parimet e pérgjithshme, ¢do pérfituesi i té
ardhurave té Huasé gé hyn né njé marréveshje me té Huamarrésit (ose me njé tjetér
pranuesit e té ardhurave té Huasé) né lidhje me Projektin do té:

(a)

(b)

(©)

(d)

(€)

(f)

kryen aktivitetet e ndérlidhura me projektin né pérputhje me parimet e
sipérpérmendura té pérgjithshme dhe dispozitat e marréveshjes sé tij me
Huamarrésin té pérmendur né paragrafin 9 (d) mé sipér; dhe pérfshin dispozita
té ngjashme né ¢do marréveshje té ndérlidhur me Projektin né té cilin ai lidhur
me pranuesit e tjeré té mjeteve té Huaseé;

menjéheré i raporton Bankés ndonjé akuzé pér mashtrim dhe korrupsion né
lidhje me pérdorimin e mjeteve té kredisé té cilat i béhen me dije,

bashképunojé plotésisht me pérfagésuesit e Bankés né cdo hetim rreth
dyshimeve pér mashtrim dhe korrupsion né lidhje me pérdorimin e té
ardhurave té kredisé;

Merr té gjitha masat e duhura pér té parandaluar praktikat korruptive,
mashtruese, té marréveshjes sé fshehté, detyruese dhe penguese nga
pérfagésuesit e saj (nése ka té tillé) né lidhje me pérdorimin e mjeteve té
kredisé, duke pérfshiré (por duke mos u kufizuar vetém né): (i) pérvetésimin e
praktikave té duhura administrative dhe té besuara si dhe rregullime
institucionale pér té siguruar gé té ardhurat e huasé pérdoren vetém pér
géllimet pér té cilat éshté dhéné huaja, dhe (ii) kujdeset gé té gjithé
pérfagésuesit e saj té marrin njé kopje té kétyre Udhézimeve dhe njoftohen
mbi mbi pérmbajtjen e tyre;

né rast se ndonjé pérfagésues i pranuesit té tillé é&shté deklaruar i
papérshtatshém, si¢ pérshkruhet né paragrafin 11 mé poshté, merr té gjitha
masat e nevojshme dhe té pérshtatshme pér t’i dhéné efekt t€ plot€ njé
deklarate té tillé duke, ndér té tjera, hequr pérfagésuesin e tillé nga té gjitha
detyrat dhe pérgjegjésité né lidhje me projektin ose, kur kérkohet nga Banka
ose shihet pérndryshe si e nevojshme, ndérpren marrédhéniet e tij kontraktuale
me pérfagésuesin e tillg; dhe

né rast se ka hyré né njé marréveshje té ndérlidhur me projektin me njé person
apo entitet tjetér i cili éshté deklaruar i papérshtatshém, si¢ pérshkruhet né
paragrafin 11 mé poshté, merr té gjitha masat e nevojshme dhe té pérshtatshme
pér t’i dhéné efekt t€ ploté njé deklarate t€ tillé duke, ndér té tjera, (i ) ushtruar
té drejtén e tij pér té ndérpreré herét ose pér té pezulluar marréveshjen e tillé
dhe / ose (ii) té kérkojé kthim.



Sanksionet dhe veprimet e ndérlidhura nga Banka né rast té mashtrimit dhe
korrupsionit

11. Némbéshtetje téqgéllimitté mésipérmdhe parimeveté pérgjithshme, Banka gézon té
drejténpér té sanksionuarné pérputhje mepolitikat dhe procedurat e Bankés,cdo
individ apo subjekt® pérvecVenditAnétar®, duke pérfshiré (por duke mos u kufizuar
né), shpalljen e individitose entitetté tillési publikisht té papérshtatshém, qofté pér njé
kohé té pacaktuarose pér njéperiudhé té caktuarkohe: (i) t¢ merr kontrata téfinancuara
nga Banka, (i) té pérfitojénga njé kontraté efinancuar nga Banka, né ményré
financiare apo tjetér, pér shembull,si njé nén-kontraktor; dhe (iii) t&é merr pjeséné
pérgatitjenose zbatimin eprojektit osendonjé projekti tjetérté financuar, térésishtose
pjesérisht,nga Banka,

(a) né qofté se nécdo kohéBanka konstaton®ai individose entitetéshté pérfshiré
népraktika  korruptuese,  mashtruese,  marréveshjes  sé  fshehtg,
shtréngueseapopenguesené lidhjeme pérdorimine mjeteve tékredisé;®

(b) nése njéfinancierme té cilatBanka kahyré né njé marréveshjepér
zbatiminreciprokté vendimeveté pérjashtimite ka shpallur individinose
subjektin e tillété papérshtatshém pérté pranuar shumat efinancimeveté béra
ngafinancieri tilléose pér té marré pjeséné pérgatitjenose zbatimin ecdo
projektité  financuartérésishtosepjesérisht  ngafinancieri  tillési  rezultat
ikonstatimit nga financieri itillé se individi apo subjektiéshtépérfshiré né
praktika mashtruese, korruptive, detyruese oseté fshehtané lidhjeme
pérdorimine mjetevenga njé financimitilléi béré ngafinancieri; ose

(c) nése Departamentipér shérbimet e pérgjithshmeté Bankéska konstatuar se
individi apo subjektiéshté jo i pérgjegjshémné bazé témashtrimitdhe
korrupsionit nélidhje meprokuriminkorporativ té Grupit té€ BankésBotérore.

Té ndryshme

8 Ashtu si né rastineofertuesitné kontekstine prokurimit, Bankagjithashtu mund tésanksionojnéindividétdhe
subjektetté cilét pérfshihen né praktika té mashtrimit apo korrupsionitgjaté aplikimitpér t'u béré pérfituesi té
ardhuraveté Huasé(p.sh. njé bankée cilasigurondokumentacion e falsifikuarné ményré gé tékualifikohetsi
njéndérmjetés financiarné njé projektté financuar nga banka) pavarésisht nése jané té suksesshém.

8pgr géllimet e kétyre Udhézimeve, “Shtet anétar" pérfshin zyrtarét dhe punonjésit eqeverisé kombétareapo
téndonjé prejnénndarjeve politikeose administrativeqeveritaredhendérmarrjetné pronésidhe agjencité, té cilét
nukkané té drejté té: (i) ofertojné sipas paragrafit1.8(b) t&é Udhézimeve: Prokurimi pérHuaté e IBRD-sé dhe
kredité e IDA-s&, maj 2004,té rishikuarné tetor2006dhemaj 2010,dhe paragrafitl.10(0 t& Udhézimeve.:
Prokurimi imallrave,punévedhe shérbimeve jo-konsulente sipashuaveté IBRD-sédhe kredive dhe granteve té
IDA-sé nga Huamarrésit e BankésBotérore,datéjanar 2011;0se (ii) té marrin pjesésipas paragrafitl.11(b) té
Udhézimeve:Pérzgjedhja dhe Punésimii Konsulentéve ngaHuamarrésit e Bankés Botérore, Maj 2004,
rishikuartetor2006dhemaj 2010,dhe paragrafitl.13(b) té Udhézimeve:Pérzgjedhja dhepunésimi i
konsulentévesipas huave té IBRD-sédhe Kredive dhe granteve té IDA-sénga Huamarrésit e
BankésBotérore,datajanar 2011.

®Bankaka themeluarnjé Bord t& sanksioneve,dhe proceduratté ndérlidhura,me géllim qé teje konstatime té
tilla.Procedurate Bordit té Sanksionevepércaktojné térésiné e ploté ploté tésanksionevené dispozicion téBankés.
8Sanksionimund, pa kufizim, té pérfshijé gjithashtucdokthim téshumés sékrediséné lidhje meté cilat éshté
kryerija sjellja e sanksionueshme. Banka mund té publikojéidentitetin ecdo individiapo entiteti té shpallur si té
papérshtatshémsipas paragrafitll.



12. Dispozitat e Udhézimeve nuk kufizojné té drejtat, mjetet tjera juridike® apo obligimet
e Bankés apo Huamarrésit né kuadér té Marréveshjes sé huasé apo ndonjé dokumenti
tjetér né té cilin Banka dhe Huamarrési jané palé.

8 Marréveshja e huasé i ofron Bankés disa t& drejta dhe mjete juridike t& cilat mund t’i ushtrojé né lidhje me
huané né rast té mashtrimit apo korrupsioni né lidhje me shfrytézimin e mjeteve té Huasé, né rrethanat e
pérshkruara né té.



